STAROSTWO POWIATOWE
w Kotohrzegu

Plac Rafuszowry 1 Jel. fax 35 476 18
783100 KOL B R P ;F 0 Kotobrzeg, 20 marzec 2008r.

BKZ.342-00004/08

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w trybie “Przetargu nieograniczonego” art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z2007r, Nr 223, poz.1655)

NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANZOWEGO
DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO POLEGAJACEGO NA:

“REMONCIE 1 ADAPTACJI STAREJ CZESCI BUDYNKU PO HOTELU CENTRUM
PRZY UL. KATEDRALNEJ W KOLOBRZEGU DLA NOWEJ SIEDZIBY
STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM CZESCI
TERENU DZIALKI NR 195/3 T 195/4 POD MIEJSCA POSTOJOWE DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH.

ZALACZNIKI:
Formularz , OFERTA”,

Wzor Umowy

Oswiadczenie, ze Wykonawca spefnia warunki okreslone w art. 22 ust. [
Oswiadczenie, o nie zaleganiu z placeniem podatkiw na rzecz Urzedu Skarbovwego,
Oswiadczenie, o nie zaleguniu z placeniem skladek na ubezpicczenia spoleczne,
Wykaz pracownikow

Wykaz wykonanyeh podobnych prac projekiowych

Po ™S R e b

Wytyezne do adaptacji budynku dla nowej siedziby Starostwa, wykaz struktur organizacyjnych

SIWZ— Projekt budewlany wielobranZowy na remont i adaptacje starej czesei budynku po Hotelu Centrum przy ul.
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SPECYFIKACJA

NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANZOWEGO
DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO POLEGAJACEGO NA:
“REMONCIE I ADAPTACJI STAREJ CZESCI BUDYNKU PO HOTELU CENTRUM
PRZY UL. KATEDRALNEJ W KOLOBRZEGU DLA NOWEJ SIEDZIBY STAROSTWA
POWIATOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM CZESCI TERENU DZIALKI NR
195/3 1 195/4 POD MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Powiat Kolobrzeg - Starostwo Powiatowe
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kolobrzeg

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

“Przetarg nieograniczony” art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych — ponizej 206 000

EURO.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia  jest  opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO
WIELOBRANZOWEGO dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na

“Remoncie i adaptacji starej czesei budynku po Hotelu Centrum przy ul. Katedralnej w
Kolobrzegu dla nowej siedziby Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem czescel
terenu dzialki nr 195/3 i 195/4 pod miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.”

kod CPV: 74 22 20 00-1

I. Szczegdlowy Zakres opracowania:

1. wykonanie niezbednych odkrywek w budynku w tym: strop w poddaszu nieuzytkowym,itp.

2. wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych

3. uzyskanie warunkow technicznych przytaczenia obiekiu do infrastruktury technicznej, jezeli
zajdzie taka koniecznodé

4. wykonanie inwentaryzacji budynku wraz z dokumentacja i opinia techniczna

5. opracowanie koncepcji adaptacji budynku dla siedziby Starostwa

6. wykonanie projektu budowlanego wiclobranzowego na podstawie opracowanej i
uzgodnionej z Zamawiajacym koncepcji adaptacji budynku w tym: -
6.1. projekt zagospodarowania czesei terenu dzialki pod miejsca postojowe dla samochodow
6.2. projekt architektoniczny,
6.3. projekt konstrukcji budynku,
6.4. projekty branzowe:
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7. wykonanie koniecznych uzgodnien projektu budowlanego z:
7.1. rzeczoznawceg ds. sanitarnych,
7.2, rzeczoznawceg ds. BHP i ergonomii,
7.3. rzeczoznawcy ds. p.poz.,
7.4. uzgodnienia podtaczonych mediow — ZUD, oraz z innymi instytucjami - Konserwator
8. ztozenie kompletu opracowanego projektu budowlanego wielobranzowego wraz z wnioskiem
w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
9. wykonanie przedmiaréw robét do w/w opracowan projektowych.
10. wykonanie kosztorysow inwestorskich do w/w opracowan projektowych.
11. wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow Inwestycji.
12, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu
z uwzgl¢dnieniem podziatu szezegétowego wg wspdlnego stownika zamawien.
- 13. Przeniesienie na rzecz zamawiajacego praw autorskich do wykonywanych opracowan

IL. Iloi¢ egzemplarzy dokumentacji:

Dokumentacja z inwentaryzacji budynku wraz z opinig techniczna- 3 egz.
Opracowanie koncepcji — 3 egz.

Projekty budowlane wielobranzowe — 6 egz.

Kosztorysy inwestorskie — 2 egz,

Przedmiary robdt — 2 egz.

Zbiorcze zestawienia Kosztow [nwestycji - 2 egz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 €ez.

N s =

IH. Wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia.

Prace projektowe wykonywane beds w dwach etapach:
1 etap — wykonanie inwentaryzacji i koncepcji adaptacji budynku dla siedziby Starostwa

2 etap — wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego

1. Koncepcjg nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne: a) prezentacja - struktury organizacyjne
Starostwa, b) opis zakresu robot remontowych, ¢) planowania i organizacji przeniesienia
kierownictwa, wydziatow i samodzielnych stanowisk do budynku nowej stedziby Starostwa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami( w zalaczeniu stare rys. Rzuty kondygnaciji)

2. Na etapie opracowania koncepcji nalezy dokonaé uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie:
— serwerowni i wykonania nowej instalacji pod sie¢ komputerowa wraz z klimatyzacja.
— wykonania nowej instalacji elekirycznej wraz z odwietleniem w budynku.

— adaptacji zagospodarowania strychu poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe w
tym: a)} termoizolacja dachu z wstawieniem okien polaciowych, b) dostosowanie
ogrzewania budynku z dwdch uje¢ poprzez podtaczenia do MEC oraz z kolektoréw
stonecznych, kidre usytuowane beda na dachu budynku c) uzyskanie z podzialu
poddasza nowych pomieszczen w tym: dwie sale konferencyjne (wigksza i mniejsza na
20 o0s6b), szatnia i WC oraz 4 pokoje socjalno -biurowe z aneksem kuchennym i
fazienkq

standardu wykoniczenia wngtrz,
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usytuowania i montazu dwéch dzwigéw osobowych w tym jeden z przeznaczeniem dla
0s0b niepelosprawnych,

wyposazenia meblowego i technicznego, bialego montazu sanitarnego i elektrycznego
Wraz z osprzetem.

3. Projektant ma obowigzek opisywania proponowanych materialéw i urzadzen za pomocy
cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe Projektant zobowiazany jest do wskazania
réwniez materialow i urzadzen rownowaznych. '

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA SKLADANIA OFERT CZESCIOWYCH
ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWE,J

ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMOWIEN

UZUPELNIAJACYCH

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA SKEADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Wykonanie inwentaryzaciji i koncepcji wraz z uzgodnieniami z Zamawiajacvm w terminie
45 dni od dnia podpisania Umowy

2. Wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego wraz z kosziorysami w terminie:
do dnia 30.09.2008r.

9. opis warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnianta
tych warunkow
W przetargu moga wzia¢ udzial wykonawcy, ktorzy udokumentujg przez stosowne
zaswiadezenia i o$wiadczenia, ze speniajg nastepujace warunki:

a)
b)

¢)
d)

sg uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym;

wykonali w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej 2 dokumentacje projektowe
wielobranzowych, na podobne zadania inwestycyjne — budynki uzytecznosci publicznej
o powierzchni calkowitej min. 500 m’. z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z
referencjami potwierdzajacymi, iz ushugi te zostaty wykonane z nalezyta starannoscia;
posiadajg uprawnienia oraz niezb¢dna wiedze do wykonania przedmiotu zamowienia;
nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawic Art. 24 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;

zaoferujg termin platnodci nie krotszy niz 30 dnig

zaoferuja  termin  wykonania projektu budowlanego wielobranzowego wraz z
uzgodnieniami nie dalszy niz do dnia 30.09.2008 r.

Ocena spefnienia warunkéw wymaganych od wykonawcéw zostanie dokonana zgodnie 7 formulty spelnia /
nie spelnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o§wiadczeniach wymaganych w SIWZ.
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10. INF ORMACJE O OSWIADCZENIACH 1 DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Dokumenty stanowiace niezbedne zalaczniki do oferty:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadezenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jesli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wezedniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert — Zalacznik Nr 1; : :

o$wiadczenie, ze wykonawca spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. | ustawy Prawo
zaméwien publicznych (zgodnie z zatacznikiem Nr 3 do STWZ) — Zalacznik Nr 2

oswiadczenie, o nie zaleganiu z placeniem podatkéw na rzecz Urzedu Skarbowego
(zgodnie z zatacznikiem Nr 4 do SIWZ) — Zatacznik Nr 3;

oswiadczenie, o nie zaleganiu z ptaceniem skladek na ubezpieczenia spoleczne (zgodnie z
zatacznikiem Nr 5 do STWZ) - Zalacznik Nr 4;

wykaz 0sob 1 podmiotéw, ktore beda wykonywaé zaméwienie lub beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbednymi do
wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanvch przez nich czynnosci wraz z
dokumentami  potwierdzajacymi  uprawnienia i aktualnymi zaswiadczeniami o
przynaleznosci do samorzadu zawodowego architektow. inzynierdw budownictwa oraz
urbanistéw — Zatacznik Nr 5;

wykaz wykonanych przez Projektanta w ciagu ostatnich trzech lat dokumentacji
projektowych wielobranzowych, na podobne zadania inwestycyjne - budynki uzytecznosct
publicznej o powierzchni catkowitej min. 500 m’ z podaniem daty i miejsca wykonania
wraz z referencjami potwierdzajacymi, iz ustugi te zostaly wykonane z nalezyta starannoscia
— Zatacznik Nr 6;

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, Z
PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

ZAMAWIAJACEGO, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE

SIE DROGA ELEKTRONICZNA

1.

4

Wykonawea moze w formie pisemnej zwréci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci
speeyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajacy jest obowigzany niezwlocznie
udzieli¢ wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie tresci specylikacji wptvnela do
zamawiajacego na mmiej niz 6 dni przed terminem sktadania ofert.

- Zamawiajacy jednoczesnie przekazuje tre$¢ wyjasnienia wszystkim wykonawcom, ktérym

dorgezono specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, bez ujawniania zrodia zapytania.

- W szezegblnie uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed

uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowac tres¢ specyfikacii istotnych warunkow
zamdwienia. Dokonana w ten sposob modyfikacje przekaze niezwlocznie wszystkim
wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.

. Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania sie droga elektroniczna,
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12. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI

W imieniu Zamawiajacego wyjasnien 1 informacji dotyczacych Specytikacji Istotnych
Warunkoéw Zamoéwienia Publicznego udzicla Biuro Obstugi Inwestycji Starostwa Powiatowego
Inspektor inz. Teresa Szampanti tel. (094) 3547618 (w. 30) adres: Starostwo Powiatowe w
Kotobrzegu, 78-100 Kotobrzeg ul. Plac Ratuszowy]

13. ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA WNIESIENTA WADIUM

14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwiazany ofertq przez okres 30 dni (Art. 85 ust | pkt 1 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych).

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferte nalezy przygotowaé w jezyku polskim.

2. Oferta winna by¢ napisana w sposob czytelny.

3. Skladana oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu oferty stanowigcym
Zatacznik Nr 1 do niniejszej specyfikaciji.

4. Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng czes¢ zalgcznikami zostang

wypetnione wedlug postanowien niniejszej specyfikacji. bez dokonywania w nich zmian
przez oferenta.

5. Oferta musi zawiera¢ informacje wedtug kolejnosci ustalonej w formularzu ofertowym i
niniejszej specyfikacji.

6. Oferta musi odpowiada¢ zasadom okreslonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i spelnia¢
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia Publicznego.

7. Dla uznania waznosci oferta musi zawiera¢ wszystkie wymagane w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego dokumenty w formie orvginatéw lub
kserokopii poswiadczonych “za zgodnosé z oryginalem” przez osobe uprawniona do
skladania odwiadczen w imieniu oferenta.

8. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich zalacznikow powinny by¢
ponumerowane, ulozone w kolejnosei przedstawionej w formularzu oferty i podpisane
przez upelnomocnionego przedstawicicla oferenta. Wszelkie miejsca. w ktoryeh oferent
naniost zmiany muszg by¢ parafowane i datowane przez osobe podpisujaca oferte.

9. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty. o ile nie wynika ono
z dokumentéw zatgczonych do nie;j.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT

1. Miejsce sktadania ofert:
a) Starostwo Powiatowe w Kolobrzegu, Plac Ratuszowy 1. 78-100 Kotobrzeg droga
pocztowa lub osobiscie w sekretariacie pokéj nr 8 — 11 pietro.
b) Termin sktadania ofert uplywa w dniu 08.04.2008r. do sodziny 9.
¢) Oferta powinna by¢ ztozona w zamknigtej kopercie adresowanej do:
Powiat Kolobrzeski - Starostwo Powiatowe w Kolobrzegu
Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kolobrzeg
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z napisem: Oferta w ftrybie “Przetarg nieograniczony™ na opracowanie PROJEKTU
BUDOWLANEGO WIELOBRANZOWEGO dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na ;
“Remoncie i adaptacji starej czesci budynku po Hotelu Centrum przy ul, Katedralnej w
Kolobrzegu dla nowej siedziby Starostwa Powiatowego wraz 7 zagospodarowaniem czesci
terenu dzialki nr 195/3 i 195/4 pod miejsca postojowe dla samochodow osobowych.”

oraz. w kopercie wewnetrznej podajacej nazwe i adres oferenta.

2. Miejsce otwarcia ofert:
d) Otwarcie ofert nastapi w Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu. Plac Ratuszowy 1,
pokdy Nr 15
e) Termin etwarcia ofert: 08.04.2008r. o godzinie 10",

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena ofertowa musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem PROJEKTU
BUDOWLANEGO  WIELOBRANZOWEGO dla  zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na: “Remoncie i adaptacji starej czesei budynku po Hotelu Centrum
przy ul. Katedralnej w Kolobrzegu dla nowej siedziby Starostwa Powiatowego wraz z
zagospodarowaniem czesci terenu dzialki nr 195/3 i 195/4 pod miejsea postojowe dla
samochodéow osobowych” 7z uwzglednieniem wszystkich optat niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Cena ofertowa musi by¢ wyrazona w polskich zlotych 7z doktadnoseia do dwach miejsc po
przecinku,

3. Cena ofertowa jest cena ryczalttowa.

18. INFORMACIJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Rozliczenia prowadzone migdzy Zamawiajacym a Projektantem prowadzone beda w ziotych
polskich - PLN".

19. OP1S KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ 7 PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriéw oceny ofert okreslonych
w SIWZ przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans ceny i terminu wykonania.
1. Oferowana cena ryczaltowa 85 punktow
2. Oferowany termin opracowania dokumentacji 15 punktéw

Ad. 1. Oferowana cena ryczaltowa - Dokonujac oceny zlozonych ofert na kryterium oferowana
cena ryczaltowa, Zamawiajacy postuzy si¢ wzorem matematycznym

oferowana cena minimalna

Hod¢ Punktow = (mmemmm oo ) x 85 pkt.
cena w rozpatrywanej ofercie

SIWZ - Projekt budowlany wielobranzowy na remont i adaptacje starej czeSci budynku po Hotelu Centrum przy ul.
e Katedralnej w Kolobrzegu dla nowej siedziby Starostwa Powiatowego -7-



Ad. 2. Oferowany termin opracowania dokumentacji - Dokonujac oceny zfozonych ofert na
kryterium oferowany termin opracowania dokumentacji. Zamawiajacy postuzy sie
wzorem matematycznym

oferowany minimalny termin opracowania dokumentacji
Mo$¢ Punkitdw = (—ommms e ) x 15 pkt.

20. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE, ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. O wyniku przetargu zamawiajacy zawiadamia niezwlocznic oferentéw. wskazujac tirme i
siedzibg tego, ktérego oferte wybrano, oraz cene.

2. Ogloszenie 0 wyniku przetargu zamawiajacy zamieszcza w miejscu publicznie dostepnym
w siedzibie zamawiajacego oraz wysyla do uczestnikéw postepowania.

3. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia UMOWY W
sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza sposréd pozostalych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba 7e zachodza przestanki. o ktérych
mowa w art. 93 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.

4. Oferent, ktory wygra przetarg zobowiazany jest do dostarczenia dwéch kompletnych
egzemplarzy oferty zgodnymi z przedmiotem zaméwienia.

21. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY
l. Zabezpieczenie ustala sig W wysokosci 2 % ceny calkowitej wraz z VAT-em podanej w

ofercie.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtlug wyboru wykonawcey w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosei

W dniu zawarcia umowy Projektant jest obowiazany wnieé¢ 100 % kwoty zabezpieczenia.

4. Szczegdlowe warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty okreslone w
zataczniku do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego - projekt umowy
stanowiacy integralng czg$¢ specyfikacii Zatacznik Nr 2.

5. Zabezpieczenic wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na ponizej
wskazany rachunek bankowy

(8

BANK ZACHODNI WBK S.A. 63 1090 2659 0000 0006 6001 5856

6. Zabezpieczenie, stuz okryciu roszezen z tytulu niewvkonania lub nienaleyvteso

3 yieg

wykonania umowy (w tym kar umownych). Jezeli wykonawca jest jednoczesnie
gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszezen z tytutu gwarancji jakosci.
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e Katedralnej w Kolobrzegu dla nowej siedziby Starostwa Powiatowego -8-




7. Zwrot zabezpieczenia nastgpuje zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowies publicznych

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCT ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZFLI ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wedlug zatacznika do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego - projekt
umowy stanowiacy integralna cz¢sé specyfikacji Zatacznik Nr 2,

23. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zgodnie 7 dzialem VI — Srodki Ochrony Prawnej Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych. _

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcom. jezeli ich
interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznal lub moze dozna¢ uszezerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy (Dz. U. z 2007r. Nr 223. poz. 1655 z
pozniejszymi zmianami).

UWAGA:
Nadzér nad pracami projektowymi peni Biuro Obstugi Inwestycji Starostwa Powiatowego przy ul.

Plac Ratuszowy 1 w Kolobrzegu tel. (094) 3547618 (w. 30)

SIWZ = Projekt budewlany wielobraniowy na remont i adaptacje starej czesci budynku po Hotelu Centrum przy ul.
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Miejscowosc i data

.................................................................................... Zatacznik Nr 1 do SIWZ

Nazwa i adres oferenta( pieczatka)

Numer oferty nadany przez ‘|
Komisje¢ Przetargowy :

Powiat Kolobrzeski

- Starostwo Powiatowe
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotlobrzeg

OFERTA
Data sporzadzenia oferty: ...
Nazwisko lub firma ( nazwa ) oraz adres oferenta: ...
Numer telefonu i telefaksu: .....c.......o.ooooooioiiee
REGON - numer: ....oo.ooovvomeeaioooo NIP -numer: ..o

Udzielenie zamowienia w trybie
“Przetargu nieograniczonego” art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 2 2007r. Nr 223, poz. 1655)

NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANZOWEGO
DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO POLEGAJACEGO NA:

“REMONCIE I ADAPTACJI STAREJ CZESCI BUDYNKU PO HOTELU CENTRUM
PRZY UL. KATEDRALNEJ W KOLOBRZEGU DLA NOWEJ SIEDZIBY STAROSTWA
POWIATOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM CZESCI TERENU DZIALKI NR

195/31195/4 POD MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH,

1. Oferujemy wykonanie zamdwienia w zakresie objetym Specyfikacja Istotnych Warunkéw

Zamowienia Publicznego za kwote ryczattowa ............... zh netto (stownie: ...

....................................................................... )+ podatek VAT ... ...

S zb brutto (sfownie: ... ) wtym:

a) Opracowanie Koncepcji wraz z inwentaryzacja - ............... zt netto + podatek VAT ... =
............... zt brutto

b) Opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego- ............. . 1 netto + podatek

SIWZ -Projekt budewlany wielobranzowy na remont i adaptacj¢ starej czgsci budynku po Hotelu Centrum prazy ul.
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10.

11.

VAT .= zl brutto .
ZamoOwienie wykonamy w terminie:

1. Wykonanie inwentarvzacji i koncepeji wraz z uzeodnieniem z Zamawiajacym w terminie
43 dni od dnia podpisania Umowy
2. Wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego wraz 7 kosztorvsami w terminie
do dnia ......ceoeerrnereens crvesnss 20081,

Termin platnosci wynosi 30 dni.

Oswiadezamy, ze na zakres przedmiotu zamowienia udzielimy gwarancji na okres od dnia
podpisania umowy do dnia zakonczenia przez Wykonawce robét budowlanych.

Oswiadczamy, ze zapoznalidmy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Publicznego i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zapoznaliSmy si¢ z zakresem przedmiotu
zamowienia 1 zdobylismy niezbedne informacje do nalezytego przygotowania oferty i
wiasciwego wykonania zamowienia.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza oferta na czas okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia Publicznego.

O$wiadczamy, ze projekt umowy stanowigcy integralng czesé Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia Publicznego zostat przez nas zaakceptowany 1 zobowigzujemy sie w
przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia na wyszezegdlnionych w niej warunkach w
miejscu i lerminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku wybrania naszej oferty. przed podpisaniem umowy, wniesiemy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny eatkowitej podanej w ofercie w formie

+vesees zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze
Umowy.
Oswiadezamy, ze wszystkie strony naszej oferty, lacznie z wszystkimi zafacznikami sa

ponumerowane 1 cala oferta skiada sie 7 ...u........ - Stron.

Oswiadezamy, ze zalgcznikami do oferty sa niezbedne, aktualne i wazne dokumenty

wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia Publicznego.

Zatacznikami do niniejsze] oferty sa:

1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadezenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jesli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej. wystawiony nie wezesnie] niz 6 miesiecy przed

uplywem terminu sktadania ofert — Zatacznik Nr 1;

SIWZ = Projekt budewlany wielobranzewy na remont i adaptacje starej exzgsci budynku po Hotelu Centrum przy ul.

Katedralnej w Kolobrzegu dla nowej siedziby Starostwa Powiatowego -11-




2) oswiadezenie, Ze Projektant spetnia warunki okreslone w art. 22 ust | ustawy Prawo
zamowien publieznych (zgodnie z zatacznikiem Nr 3 do SIWZ) — Zatacznik Nr 2:

3) oswiadczenie, o nie zaleganiu z placeniem podatkow na rzecz Urzedu Skarbowego -
(zgodnie 7 zatacznikiem Nr 4 do SIWZ) — Zalacznik Nr 3;

4) oswiadczenie, o nie zaleganiu z placeniem skladek na ubezpieczenia spoleczne (zgodnie z

zatgeznikiem Nr 5 do SIWZ) — Zalacznik Nr 4:

5) wykaz osob i podmiotéw, ktére beda wykonywaé¢ zamdwienie lub bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zamoéwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbednymi do
wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnoéci wraz z
dokumentami  potwierdzajacymi uprawnienia 1 aktualnymi za$wiadczeniami o
przynaleznosci do samorzadu zawodowego architektow, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistéw — Zatacznik Nr 3;

6) wykaz wykonanych przez Projektanta w ciagu ostatnich trzech lat dokumentacji
projektowych wielobranzowych, na podobne zadania inwestycyjne - budynki uzylecznosci
publicznej o powierzchni catkowite] min. 500 m? z podaniem daty i miejsca wvkonania
wraz z referencjami potwierdzajacymi, iz ustugi te zostaly wykonane z nalezytq starannoscia

— Zatacznik Nr 6;

PODPISY 0SOB UPOWAZNIONYCH DO SKEADANTIA OSWIADCZEN
WOLI
W IMIENIU OFERENTA

SIWZ— Projekt budowlany wielobranzowy na rement i adaptacje starej czesei budynku pe Hotelu Centrum przy ul.
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Zatgcznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA pr ......... /2008
o USLUGI PROJEKTOWE

Zawarta w dniu ... 2008 r. w Kolobrzegu pomiedzy Powiatem Kolobrzeskim -
Starostwem Powiatowym w Kotobrzegu z siedziba przy Placu Ratuszowym 1, 78-100
Kotobrzeg, zwanym w dalszej czesci umowy "ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:

1. Artura Mackiewicza - Staroste Kolobrzeskiego

2. Jerzego Kotakowskiego — Wicestaroste , a

........................................................................................................................ majgcym swa siedzibe

W PrZy UHCY ..o zwanym w dalszej

W wyniku wyboru oferty dokonanego przez Zamawiajgcego w trybie “‘Przetargu
nieograniczonego”, o ktorym mowa w art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1855 z péZn. zm.), zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§ 1.

1. ZAMAWIAJACY zieca, a PR(_)JEKTANT przyjmuje do wykonania opracowanie PROJEKTU
BUDOWLANEGO WIELOBRANZOWEGO dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:

“Remoncie i adaptacji starej czesci budynku po Hotelu Centrum przy ul. Katedrainej
w Kotobrzegu dla nowej siedziby Starostwa Powiatowego wraz z
zagospodarowaniem czesci terenu dziatki nr 195/3 i 195/4 pod miejsca postojowe
dia samochodéw osobowych.”

Kod CPV: 74 22 20 00-1 ustugi projektowania architektonicznego

l. Szczegoétowy Zakres opracowania:

1. wykonanie niezbednych odkrywek w budynku w tym: strop w poddaszu nieuzytkowymitp.

2. wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej dla celow projektowych

3. uzyskanie warunkow technicznych przytaczenia obiektu do infrastruktury technicznej, jezeli

zajdzie taka koniecznosé

wykonanie inwentaryzacji budynku wraz z dokumentacjg i opinig techniczna

opracowanie koncepcji adaptacji budynku dla siedziby Starostwa

wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego na podstawie opracowanej i

uzgodnionej z Zamawiajacym koncepgji adaptacji budynku w tym:

6.1. projekt zagospodarowania czesci terenu dzialki pod migjsca postojowe dla
samochodéw

o oa
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6.2. projekt architektoniczny,
6.3. projekt konstrukcji budynku,
6.4. projekty branzowe:
7. wykonanie koniecznych uzgodnien projekiu budowlanego z:
7.1. rzeczoznawcay ds. sanitarnych,
7.2. rzeczoznawca ds. BHP i ergonomii,
7.3. rzeczoznawca ds. p.poz.,
7.4. uzgodnienia podtgczonych mediéw — ZUD, oraz z innymi instytucjami - Konserwator

8. ztozenie kompletu opracowanego projekiu budowlanego wielobranzowego wraz z wnioskiem
w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

9. wykonanie przedmiardw robét do wiw opracowan projektowych.

10. wykonanie kosztoryséw inwestorskich do wiw opracowan projektowych.

11. wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow Inwestycii.

12. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu  z
uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wg wspolnego stownika zamowien.

13. Przeniesienie na rzecz zamawiajgcego praw autorskich do wykonywanych opracowarn

Il. llos¢ egzemplarzy dokumentacji:

Dokumentacja z inwentaryzacji budynku wraz z opinig techniczna— 3 egz.
Opracowanie koncepcji - 3 egz.

Projekty budowlane wielobranzowe — 6 egz.

Kosztorysy inwestorskie — 2 egz.

Przedmiary robét — 2 egz.

Zbiorcze zestawienia Kosztéw inwestycji — 2 egz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 3 egz.

NO O AW

ll. Wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia.

Prace projektowe wykonywane beda w dwéch etapach:
1 etap — wykonanie inwentaryzacji i koncepcji adaptacji budynku dla siedziby Starostwa

2 etap — wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego

1. Koncepcjg nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne: a) prezentacja - struktury organizacyjne
Starostwa, b) opis zakresu robét remontowych, c} planowania | organizacji przeniesienia
Kierownictwa, wydziatéw i samodzielnych stanowisk do budynku nowej siedziby Starostwa,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami( w zataczeniu stare rys. Rzuty kondygnacji)

2. Na etapie opracowania koncepcji nalezy dokonaé uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie:
— serwerowni i wykonania nowej instalacji pod sie¢ komputerowg wraz z klimatyzacja,
— wykonania nowej instalacji elektrycznej wraz z odwietleniem w budynku,

— adaptacji zagospodarowania strychu poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe
w tym: a) termoizolacja dachu z wstawieniem okien pofaciowych, b) dostosowanie
ogrzewania budynku z dwoch ujeé poprzez poditaczenia do MEC oraz kolektoréw
stonecznych, ktore usytuowane bedg na dachu budynku c¢) uzyskanie z podziatu
poddasza nowych pomieszczen w tym: dwie sale konferencyjne (wieksza i mnigejsza na
20 osdb), szatnia i WC oraz 4 pokoje socjalno -biurowe z aneksem kuchennym |
tazienka
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- standardu wykonczenia wnetrz,

— Usytuowania i montazu dwoéch dzwigéw osobowych w tym jeden z przeznaczeniem dia
0s06b niepetnosprawnych,

~ wyposazenia meblowego i technicznego, biatego montazu sanitarnego i elektrycznego
wraz z osprzetem.

3. Projektant ma obowigzek opisywania proponowanych materiatow i urzadzen za pomocs,
cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe Projektant zobowigzany jest do wskazania
rowniez materiatow i urzadzen réwnowaznych.

4. Oferta stanowi zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy i jest integralng CZescig umowy.

§ 2
1. PROJEKTANT zapewni opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawcze] z
nalezyty starannoscia, w sposob zgodny z ustaleniami, wymaganiami ustaw, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Opracowana dokumentacja bedzie migdzybranzowo skoordynowana technicznie | kompletna z
punkiu widzenia celu, ktéremu ma stuzyC. Zawiera¢ bedzie wymagane oswiadczenia,
potwierdzenia, sprawdzenia rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, a
takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu Umowy.
Wszelkie koszty uzgodnien, opinii, sprawdzen, wiercen geologicznych, odkrywek i.t.p.
obcigzajg PROJEKTANTA.,

3. Projekty bedq zaopatrzone w opinie oraz pieczec imienng rzeczoznawcoéw (na minimum 4 kpl).

4. Do dokumentaciji zataczone beda kserokopie uprawnien projektowych oraz zaswiadczen
przynaleznosci autorow projektow do Izby Architektéw | Izby Inzynieréw Budownictwa
poswiadczone za zgodno$é z oryginatem,

5. W rozwigzaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowiane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

8. Dokumentacja projektowa bedzie okreélata parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych wyrobdw, albo podawata przyktadowo 3-4 handlowe nazwy tych wyrobow,
ktdre spetniajg parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu Zapewnignia
konkurencyjnosci przy zamawianiu tych wyrobéw.

7. PROJEKTANT zobowigzuje sie do stosowania racjonainych rozwigzan wplywajacych na
obnizenie kosztow realizacji i eksploatacji projektowane] inwestycji.

§ 3.

1. PROJEKTANT w ramach nadzoru autorskiego wykonuje przede wszystkim czynnosci
przewidziane w Prawie budowlanym.

2. PROJEKTANT ma prawo:;
1) Wstepu na teren budowy i dokonania zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych i€l

reaiizacji,
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2) Wnioskowania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych
w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia fub wykonywania tych robot
niezgodnie z projektem.

§4.
PROJEKTANT zastrzega, a ZAMAWIAJACY wyraza zgode na zlecenie cze$ci prac
projektowych i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom

projektowym, pod nastepujgcymi warunkami:
a) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztu okreslonego w niniejszej umowie,
b) nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowe;j.

PROJEKTANT jako wiodacy odpowiada za dobér podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji oraz za jako$¢ i terminowosé prac wymienionych w ust. 1 tak jak za
dziatania wtasne.

PROJEKTANT, podzlecajac wykonanie ustug lub prac projektowych innej jednostce,
zobowigzuje sie w umowie z tg jednostka zastrzec pefnienie przez nig nadzoru autorskiego
oraz spetniania wymagan zwigzanych z okresem gwarancji i rekojmi.

§ 5.

ZAMAWIAJACY w dniu podpisania umowy przekazat PROJEKTANTOWI istotne do wykonania
prac projektowych materiaty: :
1) prawo do dysponowania nieruchomoscia - Wypis z rejestru gruntow,
2} wytyczne do adaptacji budynku dla nowej siedziby Starostwa, wykaz struktur
organizacyjnych
3) upowaznienie Starosty Kotobrzeskiego do dziatania w ramach zawartej umowy,

ZAMAWIAJACY przekaze PROJEKTANTOW! dodatkowe dane posiadane przez siebie,
ktorych potrzeba wyloni sie w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecie.

W ramach zawartej umowy ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie do udzielenia PROJEKTANTOWI
odpowiedzi na jego pisemne wystapienia w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia
otrzymania danego wystapienia.

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na pismie

o zaistniatych przeszkodach w wypeinianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania
przedmiotu Umowy.

§ 6.

Terminy _ przekazania ZAMAWIAJACEMU  przedmiotuy umowy wg zataczonej oferty

PROJEKTANTA:

1. Wykonanie inwentaryzaciji i koncepcji wraz z uzgodnieniami z Zamawiajacym w
terminie 45 dni od dnia podpisania Umowy

2. Wykonanie projektu budowlaneqgo wielobranzowego wraz z kosztorysami w terminie:
do dnia ................... 2008r.

§7.

1. PROJEKTANT zobowigzany jest przedstawié ZAMAWIAJACEMU wykonana dokumentacje

projektowg wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe, w celu umozliwienia
ZAMAWIAJACEMU zgitoszenia uwag i poprawek przed wystgpieniem o pozwolenie na
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N

w

budowe

ZAMAWIAJACY w ciggu 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wykonanej dokumentaciji
projektowej i udostepnienia jej do wgladu ZAMAWIAJACEGO bedzie miat prawo zgfoszenia
pisemnych uwag i poprawek.

PROJEKTANT  zobowigzany jest pisemnie  poinformowad ZAMAWIAJACEGO
0 uwzglednieniu jego uwag i poprawek, a na zgdanie ZAMAWIAJACEGO zobowigzany jest
takze przedstawi¢ wykonang dokumentacje z uwzglednionymi uwagami i poprawkami.

§8.

Miejscem odbioru wykonane; dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na
budowe bedzie siedziba ZAMAWIAJACEGO — Starostwo Powiatowe w  Kotobrzegu, ul.
Gryfitéw 4-8.

PROJEKTANT opatrzy projekt budowlano-wykonawczy w pisemne o$wiadczenie,
ze dostarczona dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzye
I jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz normami.

ZAMAWIAJACY — po otrzymaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i z
wnioskiem o pozwolenie na budowe - przystapi do czynnosci odbioru, ktére zakorczy w
terminie do 5 dni roboczych podpisaniem protokotu odbioru, albo zwrotem dokumentacji, z
podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.

Przy odbiorze przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY nie jest obowigzany dokonywad
sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentaciji budowlano - wykonawczej.

O zauwazonych wadach lub niedordbkach w dokumentacji budowlanc-wykonawczej
w kazdym czasie ZAMAWIAJACY zawiadomi PROJEKTANTA w terminie do 7 dni od daty ich
ujawnienia.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz
z wnioskiem o pozwolenie na budowe jest protokét zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez
PROJEKTANTA, podpisany przez strony Umowy.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 6 stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujacej
wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

Przepisy ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio do odbioru dokumentacji wykonawcze] wraz
z kosztorysami, o ktérej mowa w §1 ust.1 czesé | pkt 7-10,

Po wygasnieciu okresu rekojmi PROJEKTANT przekaze za pokwitowaniem nieodptatnie
ZAMAWIAJACEMU lub osobie przez niego wskazanej, transparenty, tj. kopie odtwarzalne,
rysunkdw wchodzgcych w skiad dokumentac;i projektowej inwestycji lub inne nosnikj
informaciji dotyczace przedmiotu umowy.

§9.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia za wykonanie Projektu budowlanego
wielobranzowego jest wynagrodzenie ryczatowe.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg ryczattowa ... .. zt
netto (stownie zlotych: ... ... . )+ 22% podatku VAT : ... zt=

............................. zt brutto (sfownie ...

viekt budo ﬁiij%',"\yiéibbi_%éyqi_@wy na remont i adaptﬁéjg_siar_gj czgsci budynku po Hotelu Centrum przy ul.
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a) Opracowanie koncepcji wraz z inwentaryzacjg - ... .. zt netto + 22%
podatku VAT: ... Zh = zt brutto
b) Opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego - ... .. zt netto + 22%
podatku VAT: ... Zh= zt brutto
§ 10.

. Zaptata za wykonanie dokumentagji projektowej zostanie zrealizowana w dwéch ratach:
pierwsza ptatno$é zostanie uiszczona po dostarczeniu opracowania z inwentaryzacji wraz z
opracowang i uzgodniong z Zamawiajgcym koncepcja adaptacji budynku dla nowe;
siedziby Starostwa
druga ptatno$¢ zostanie uiszczona po dostarczeniu Zamawiajacemu kompleksowego projektu

budowlanego wielobranzowego

—

N

Faktury za wykonanie przedmiotu umowy beda wystawione dla platnika:

Powiat Kotobrzeski - Starostwo Powiatowe, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg NIP:
671-15-67-359 i przekazane po ich sprawdzeniu i akceptacji do zaptaty przez
ZAMAWIAJACEGO.

o

Zaptata faktur przez ZAMAWIAJACEGO nastapi w terminie 30 dni od daty ich doreczenia
ZAMAWIAJACEMU i po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

§11.

Strony Umowy postanawiaja, ze wigzgca je forma odszkodowania bedg kary umowne.

e

N

Ustala sie kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zaptaty PROJEKTANTOWI kar umownych za kazdy
dzien zwloki w dostarczeniu okreslonych w § 5 ust1 pkt 1-5 materiatow
i danych wyjsciowych do projektowania, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia za prace,
ktérych wykonanie warunkowane jest otrzymaniem tych materiatdw i danych wyjsciowych
do projektowania;

2) PROJEKTANT zobowigzany jest do zaptaty ZAMAWIAJACEMU kar umownych:

a) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy fub jego czesci, dia ktdrej
ustalono odrebny termin przekazania, w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 9 ust.2a Umowy, liczonego za kazdy rozpoczety dzien zwiloki
po uptywie terminu wyznaczonego w umowie na jego przekazanie:

b) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
ryczaftowego brutto, okreslonego w § 9 ust.2a Umowy, liczonego za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki po uptywie ustalonego przez Strony terminu na usuniecie wad:

¢) za nieterminowe wywigzanie sig z obowigzkéw okreslonych w § 3 ust.4 Umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 9 ust.2a Umowy,
liczonego za kazdy rozpoczety dzier zwioki po uptywie trzeciego dnia;

d) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez PROJEKTANTA
w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia ryczatowego brutto, okreslonego w § 9 ust.2a
Umowy.

3. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.
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§12.

. Najpdzniej w dniu  podpisania umowy PROJEKTANT wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny ryczaftowej catkowitej podane] w ofercie
wynagrodzenia  ustalonego w wyniku przetargu.w § 9 ust. 2 umowy to_jest kwote
...................................... zt  (stownie S Zbotyeh) w

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu PROJEKTANT wpfaca przelewem na wskazany przez
ZAMAWIAJACEGO ponizej rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A. 63 1090 2659 0000 0006 6001 5856

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, ZAMAWIAJACY przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. ZAMAWIAJACY zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy PROJEKTANTA.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie bedzie przechowywane przez ZAMAWIAJACEGO.

Po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy w ciggu 15 dni zostanie zwolnione 100% kwoty
wniesionego zabezpieczenia

Zabezpieczenie siuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy .

§13.
PROJEKTANT udziela gwaranciji na wykonany i przekazany przedmiot Umowy.

PROJEKTANT, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy i robot wykonywanych na podstawie dokumentaciji projektowej.

PROJEKTANT odpowiada za wade dokumentacji projektowej réwniez po uptywie okresu
rekojmi, jezeli ZAMAWIAJACY zawiadomit PROJEKTANTA przed uptywem okresu rekojmi.

§ 14.

ZAMAWIAJACY, ktory otrzymat wadliwa dokumentacje, bedacg przedmiotem umowy lub jej

czgsC, wykonujgc uprawnienia z tytuiu rekojmi wzgledem PROJEKTANTA, moze:

a) zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac w tym celu PROJEKTANTOWI odpowiedni dla obu
Stron termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu odstapi
od Umowy, jezeli wady sg istotne:

b) Zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonang dokumentacje, gdy wady usunac sie nie
dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze PROJEKTANT nie zdola ich usunat w
odpowiednim czasie, jezeli wady nie sa istotne.

§ 15.

Dokumentacja projektowa jako wytwér mysli projektantéw podiega ochronie Zgodnie
z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ekt :l_j_ty'd.éw!{a'n.y: y@f:ighbtaniowjﬁ-ﬁ remgnt i adaptacje starej czgsei budynku po Hotelu Centrum przy ul
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2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia PROJEKTANT tacznie z przekazang
dokumentacja, przekaze na rzecz ZAMAWIAJACEGO prawa autorskie majatkowe do
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne, pozostajg wtasnoscig projektantéw - autoréw dokumentacji projektowe;.

3. Rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty, sporzadzane przez proiektanta w
ramach dokumentacji projektowej, stanowigce element sktadowy ustugi PROJEKTANTA i
projektantéw-autoréw, przeznaczone sg wylacznie do uzytku dla tej inwestycji.

4. Projektantéw podpisanych na skifadowych czesciach dokumentacii projektowe] uznaje sie za
autordw tej dokumentacji, zachowaja oni wszelkie prawa do niej, zastrzezone na mocy ustawy
o prawach autorskich | prawach pokrewnych.

3. Na podstawie niniejszej Umowy ZAMAWIAJACEMU wolno bedzie zatrzymac kopie rysunkodw,
opisow, specyfikacji i innych dokumentow PROJEKTANTA wiacznie z transparentami, .
kopiami
odtwarzalnymi lub innymi nognikami informacji do celow postugiwania sie nimi w czasie budowy
I podczas eksploatacji inwestycji.

§ 16.
Powstate w trakcie realizacji Umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku nie moznosci ich rozstrzygniecia, w
ciggu 14 dni od dnia powstania sporu moga byé skierowane na droge postepowania sgdowego w
sqdzie whasciwym dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§ 17.
1. Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do robét objetych niniejszg umowa jest
Inspektor “BOI” inz. Teresa Szampanti ul. Plac Ratuszowy 1 tel. (094)3547618 (w. 30), email:
koszty@powiat kolobrzeg.pl .

2. PROJEKTANT ustanawia koordynatora zespotu projektowego w
osocbie zamieszkalej W
PYZY o Jtel ,email: ...
§ 18.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych ZAMAWIAJACY nie dopuszcza
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy - PROJEKTANTA, chyba ze koniecznosé wprowadzenia takich zmian
wynhika z okolicznoéci, ktorych nie mozna byio przewidzieé w chwili zawarcia umowy [ub
Zmiany te sg korzystne dla ZAMAWIAJACEGO.

3. Zgodnie z art.145 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, w przypadku zaistnienia istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznogciach. W takim przypadku
wykonawca — PROJEKTANT moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
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wykonania czesci umowy.

§19.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowgq stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych i Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), wraz z
przepisami wykonawczymi.

§ 20.
Integralng cze$é Umowy stanowi oferta PROJEKTANTA z dnia ... 2006r. — Zatacznik Nr 1

§ 21.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym; jeden egzemplarz jest
do przekazania dla PROJEKTANTA, dwa egzempilarze dla ZAMAWIAJACEGO

PROJEKTANT ZAMAWIAJACY
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Zatacznik Nr 3 do SIWZ
Zalacznik Nr 2 do QFERTY

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE

(hazwa finmy}

oswiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) tzn.:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnier;

2. posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponujg osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia;

3. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajacej wykonanie
zamowienia;

4. nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia w przypadkach
wskazanych w art. 24 ust. 11 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

podpis osoby uprawnionej

Zalgezniki ‘do SIWZ, -1 -



Zatacznik Nr 4 do SIWZ
Zatacznik Nr 3 do OFERTY

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE

(hazwa firmy)

oswiadcza, Ze nie zalega z ptaceniem podatkéw na rzecz Urzedu Skarbowego

podpis osoby uprawnionej

Zalgezniki do SIWZ -2 -



Zatacznik Nr 5 do SIWZ
Zalacznik Nr 4 do OFERTY

Inazwa | adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE

(nazwa firmy)

oswiadcza, Ze nie zalega z ptaceniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne

podpis osoby uprawnionej

Zakjerniki do SIWZ - 3-



Zatacznik Nr 6 do SIW7Z
Zatacznik Nr 5 do OFERTY

/nazwa i adres Wykonawcy/
WYKAZ PRACOWNIKOW

Wykaz pracownikéw wykonawcy przewidzianych do realizacji zamdwienia
posiadajgcych odpowiednie  uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa
budowlanego wraz z waznym zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego oraz posiadajg wymagane ubezpieczenie OC - zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i ustawg o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw /art.6.1 ustawy z dnia 15.12.2000r. Dz.U. nr 5 z 2001r. poz. 42 z pbdz. zm/

S - imie i nazwisko Posiadane Proponowane
Lpo| kwalifikacje/uprawnienia stanowisko

01 02 G3 04

1

2

Uwaga: W zataczeniu nalezy dostarczy¢ kserokopie uprawnien i aktualne zaswiadczenie o
przynaleznodci do izby.

podpis osoby fosdbf upowaznions;

Zalgczniki do SIWZ -4 -



Zalgcznik Nr 7 do SIwWzZ
Zatacznik Nr 6 do OFERTY

/mazwa i adres Wykonawey/

WYKAZ
wykonanych podobnych prac projektowych

Ja (My), nizej podpisany (ni) ........ocoocovereoooecoeeo
dziatajac w imieniu i na rzecz:

(adres sicdziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na: opracowanie PROJEKTU
BUDOWLANEGO WIELOBRANZOWEGO dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
“Remoncie | adaptacji starej czesci budynku po Hotelu Centrum przy ul, Katedralnej w
Kolobrzegu dla nowej siedziby Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem czescei
terenu dziatki nr 195/3 i 195/4 pod miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.”

f)rzedstawiam(my) nastgpujace informacje:
. |
I

-p- Opis wykonanych podobnych j Podmiot 5 Daty : Wartoéé
opracowan projektowych : zlecajacy prace - wykonania  wykonanych
5 ; prac
1
2
3
4

[

{podpis(y) 0s6b uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy)

Zalgerniki do SIWZ - 5.
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Zatacznik Nr 8 do SIWZ,

HARMONOGRAM

dla opracowania dokumentacji :

na wykonanie remontu w starej czeéci budynku Hotelu Centrum dla nowej siedziby

A.

Starostwa Powiatowego przy ul. Katedralnej w Kolobrzegu

PREZENTACJA - STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA
ILOSC ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW w nowej siedzibic Starostwa przy ul,
Katedralnej ( w Hotelu Centrum )

L KIEROWNICTWO STAROSTWA — ilo§¢ osob

L
2.
3.
4.

Starosta “SP” - 1 os.
Wicestarosta “WSP” - 1 os.
Sekretarz “S” - 1 os.
Skarbnik “F” - 1os.

I. KOMORKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA — ilo$¢ 0s6b

13.
14.
15.

Wydzial Organizacji i Spraw Spolecznych “ON” - 9 gs.

Wydziat Finansow i Budzetu “FB” - 8 os.

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami “GN” - 19 os.
Wydziat Budownictwa “B™ - 7 os.

Wydziat Ochrony Srodowiska “O$” - 7 os.

Wydzial Komunikacji i Spraw Gospodarczych “Km” - 11 os.
Wydziat Edukacji i Kultury - “EK" - 3 os.

Biuro Obstugi Tnwestycji “BOI” - 4 os.

Biuro Promocji Powiatu “PR” - 2 os.

. Biuro Kontroli i Zamdwien Publicznych “BKZ” - 3 os.
. Biuro Rady Powiatu “*BRP” - 2 os.
- Bluro Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych “ZK™ - 2 os. - siedziba w budynku

Strazy Pozamej w Kolobrzegu przy ul. Zurawiej
Biuro Radcow Prawnych “BRp” - 2 os.
Powiatowy Rzecznik Konsumentow “Rk” - 1 os.
Audytor Wewnetrzny “AW” - 1 os.

oraz personel techniczny;

1.
2.
3.

Sprzataczki - 2 os.
Konserwatorzy — 2 os.
Kierowca — 1 os.

llos¢ zatrudnionych pracownikéw w nowej siedzibie przejetego budynku Starostwa Powiatowego

przy ul

. Katedralnej ( po Hotetu Centrum) wynosi: X= 90 oséb

dodatkowo:

1.

2
3
4.
5

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5 0s6b

. Zwiazek Nauczycieli Polskich
. Zwigzek Celowej Geodezji

Biuro Brokera

. Bezpieczny Powiat



B.

REMONT ’
Przewidywany - ZAKRES RZECZOWY ROBOT

- PIWNICE

1.

i

2% NS s

Wykonanie remontu w pomieszczeniach piwnic wraz z przystosowaniem pomieszczen na
pokoje biurowe oraz pomieszezenia archiwum + WC ( dla wydziatéw “B™. “GN™, *Km™)
Wykonanie izolacji poziomej i pionowe] na $cianie i posadzce - w pomieszczeniach starej
pralni,

Wykonanie nowej wykiadziny na $cianach i suficie wraz z malowaniem.

Wykonanie nowej posadzki na podiodze,

Wymiana starych okien skrzynkowych na nowe 7z PCV

Zamurowanie nie wykorzystanych otwordw drzwiowych 1 przejsé

Wykonanie nowych przebié w $cianie

Wykonanie nowej instalacji elekirycznej wraz z oswietleniem

Wykonanie nowej instalacji pod sie¢ kom puterowsg

- PARTER

1.

Sk

Zamontowanie na wysokosci od poziomu terenu wepscia do budynku dwoch wind
osobowych w tym; jedna winda dla obslugi 0s6b niepelnosprawnych. Pierwsza winda
usytuowana bedzie w budynku przy klatce schodowej od strony frontowej wejscia do
budynku z ul. Katedralnej, druga winda zamontowana bedzie wewnatrz budynku w miejscu
nieczynne;j klatki schodowej od strony podworka

Wykonanie nowych przebié¢ w $cianie oraz zamurowanie nie wykorzystanych otwordow
drzwiowych

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz 7 oswietleniem

Wykonanie nowej instalacji pod sicé komputerowa

Wykonanie nowej wykladziny na $cianach i suficie w pomieszczeniach remontowanych
Malowanie Scian i sufitéw po wykonaniu nowych instalacji

- PIETRO I

1.
2.
3.

L

Wykonanie “Serwerowni” ( lokalizacja uzgodniona z informatykiem).

Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu Serwerowni.

Wykonanie nowych przebi¢ w $cianie oraz zamurowanie nie wykorzystanych otworow
drzwiowych

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem

Wykonanie nowej instalacji pod sie¢ komputerowa

Wykonanie nowej wykladziny na scianach i suficie w pomieszczeniach remontowanych
Malowanie $cian i sufitow po wykonaniu nowych instalacji '

- PIETRO Il

1.

2R AN

Wykonanie nowych przebié¢ w $cianie oraz zamurowanie nie wykorzystanych otwordw
drzwiowych :

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z o$wictleniem

Wykonanie nowej instalacji pod sie¢ komputerowa

Wykonanie nowej wykladziny na scianach i suficie w pomieszczeniach remontowanych
Malowanie scian i sufitéw po wykonaniu nowych instalacjt

- STRYCH NIEUZYTKOWY
Wykonanie zaadoptowania strychu poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe



I, OPIS

1.

R

8.
9,

Wykonanie termomodernizacji dachu

a) Wykonanie nowej termoizolacji dachu zgodnie z obowigzujacymi normami Prawa
Budowlanego

b) Zamontowanie na czesci dachu od strony potudniowo- zachodniej i pokrycie powierzchni
dachu kolektorem stonecznym _

¢) Doswietlenie nowych zaprojektowanych pomieszezen w poddaszu uzytkowym -
wstawlienie okien w polaci dachu

Wykonanie nowej posadzki podlogowej

Wykonanie nowych wykladzin na $cianach istniejacych wraz z malowaniem

Wstawienie nowych okien z PCV

Wykonanie nowej instalacji sieci elektrycznej i oswietleniowe]

Wykonanie nowej instalacji pod sie¢ komputerowy

Wykonanie lekkich $cianek dzialowych na stelazu  stalowo- aluminiowym  przy
zagospodarowaniu powierzchni strychu na pomieszezenia indywidualne

Wykonanie pomieszczenia WC

Wykonanie wentylacji grawitacyijnej

10. Wykonanie instalacji wodnej, sanitarnej. c.o.
11. Wykonanie klimatyzacji

II. NOWE POMIESZCZENIA NA PODDASZU UZYTKOWYM

1,

2.
3. Zaprojektowa¢ 3 apartamenty socjalno-biurowe - jedno pokojowe z tazienka + WC.

Zaprojektowaé wykonanie dwdch sal konferencyjnych w tym ; jedna duza na okolo 100
0sob, druga mniejsza do 20 osdéb
Przewidzie¢ pomieszczenie na szatnie + WC

Dodatkowo

1.

2.

B

Dla nowej siedziby Starostwa w budynku po Hotelu Centrum nalezy przewidzieé
dodatkowo agregat pradotwoérezy dla zarzadzania kryzysowego.

Dla dwéch istniejacych budynkéw, ktére na dzien dzisiejszy sa polaczone ze sobg nalezy
przewidzie¢ w dokumentacji osobne rozdzielenie (licznikowe} na: pobieranie i zuzycie
mocy grzewczej C.0., instalacji sieci energetycznej, Kanalizacji sanitarnej. kanalizacji wod-
kan., itp.

Nalezy zlikwidowa¢ przy wskazanych pokojach zbedne pomieszezenia W(

Budynek biurowy powinien by¢ dostosowany dla obstugi os6b niepelosprawnych

Nalezy zaprojektowaé nowe wejicie do istniejacej nowej czesei budynku Hotelu Centrum
od strony ul. Katedralnej wraz z zaprojektowaniem nowej lokalizacji recepeji w budynku
hotelu.

PLANOWANIE 1 ORGANIZACJA PRZENIESIENIA
KIEROWNICTWA, WYDZIALOW I SAMODZIELNYCH STANOWISK
STAROSTWA POWIATOWEGO do pomieszezen w budynku

po HOTELU CENTRUM przy ul. Katedralnej w Kolobrzegu



Rysunek - Rzut Piwnic + Przyziemie od ul. Walki Milodych

1.Wydzial Komunikacji i Spraw Gespodarczych - Km

pomieszczenianr ; 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17 w tym:

a) pomieszczenie nr ; 7, 8,9, 10, 11, - biura - od strony ul. Walki Mtodych

b} pomieszczenie nr ; 12, 13, 14, 15, 16, 17 — archiwam od strony ul. Katedralnej
¢) pomieszczenie nr; 32 - WC

2.Wydzial Budownictwa - B
pomieszczenie nr ; 1, 2, 3, 4, 5, — archiwum - od strony ul. Walki Mtodych

3.Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomoséciami - GN

pomieszczenia nr ; 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 wtym:

a) pomieszczenie nr ; 23, 24, — archiwum - wejscie od strony podwérka

b) pomieszczenie nr ; 30 ~ pokéj obstugi Geodetéw z zewnatrz — wejscie od strony podwaérka

¢) pomieszezenie nr ; 31 -wyswietlarnia — wejscie od strony podwdrka

d) pomieszczenie nr ; 28, 29 - pokéj obshugi zasobu geodezyjnego i kartograficznego — wejscie
od strony podworka

¢) pomieszczenie nr ; 18, 19, 20- archiwum

f) pomieszczenie nr ; 25 - WC

g) pomieszczenie nr, 26, 27 — przedsionek

4.Biuro Brokera
pomieszczenie nr ; 6

Rysunek — Rzut Parteru

1.Wydzial Organizacji i Spraw Spolecznvch - ON
pomieszczenia nr ; 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126 w tym:
a)pomieszczenie nr; 121, 124, 126 — pokoje biurowe
b)pomieszczenie nr ; 122 — Tajna kancelaria

¢)pomieszezenie nr ; 123 — Kadry

d)pomieszczenie nr ; 109 — Serwerownia

¢)pomieszczenie nr ; 105 — pokéj informatykéw

f) pomieszezenie nr ; 120, 125 ~ biuro podawcze

2.Sala konferencyjna — pokéj nr 102

3.Powiatowy Rzecznik Konsumentéw — Rk

pomieszczenie nr ; 103 - biuro

4. Kasa — pokoi nr 104

S.Zwiazek Celowej Geodezji — pokéj nr 106

6.5ala szkoleniowa — pokéj nr 107

T.Zwiazek Nauczycieli Polskich — pokéj nr 108




8.Wydzial Komunikacji i Spraw Gospodarczych - Km
pomieszczenie nr ; 110, 111 — biuro naczelnika wydzialu i zastepey naczelnika

9.Wydzial Budownictwa — B
pomieszczenie nr ; 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 — biura

Rysunek — Rzut Pigtro [

1.Wydzial Finanséw i Budzetu — FB
pomieszczenia nr ; 223, 224, 225, 226, 227 — biura
2.Skarbnik — F

pomieszczenie nr ; 222 ~ biuro

3. Audytor Wewnetrzny ~ AW
pomieszezenie nr ; 208 — biuro

4.Biuro Rady Powiatu — BRP

a)pomieszezenie nr ; 202 ~ biuro Rady Powiatu

b)pomieszczenie nr ; 201 — archiwum

c)pomieszczenie nr ; 203 — biuro Przewodniczacego Rady Powiatu
d)pomieszczenie nr ; 204 — sekretariat

6.Bezpieczny Powiat
pomieszczenie nr ; 200

7.Rezerwa dla kontroli
pomieszczenie nr ; 205

8.Kierownictwo Starostwa

a)pomieszczenie nr ; 211 — biuro Wicestarosty- WSP
b)pomieszczenie nr ; 209 — sekretariat
¢)pomieszezenie nr ; 210 — biaro Starosty - SP
d)pomieszczenie nr ; 212, 213 — biuro Sekretarza - S

9.Biure Obslugi Inwestycji — BOI
pomieszczenia nr ; 206, 207 — biura

10.Wydzial Edukacji i Kultury — EK
pomieszezenia nr ; 216, 217, 218 — biura

11.Biuro Kontroli i Zamoéwien Publicznveh — BZK
pomieszczenia nr ; 214, 215 — biura

12.Biuro Promocji Powiatu — PR
pomieszczenia nr ; 219, 220 — biura

13.Biuro Radcow Prawnveh — BRp
pomieszczenie nr ; 221 — biuro




Rysunek — Rzut Pigtro 11

1.Wydzial Ochrony Srodowiska - O$
a)pomieszczenia nr ; 321, 322, 323, 324, 325 ~ biura
b)pomieszezenia nr ; 300, 327 — archiwum

2.Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami — GN
pomieszczenia nr ; 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 -
pokoje biurowe

3.Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego
pomieszezenie nr ; 316, 318, 319, 320 — biura
pomieszezenie nr ; 317— archiwam lub biuro

Rysunek - Poddasze uzytkowe

Podzieli¢ poddasze na pomieszezenia:

1. Duza sala konferencyjna — ok.100 o0s6b

2. Mata sala konferencyjna — ok. 20 oséb

3. Aneks na szatnie + WC

4. Trzy apartamenty socjalno — biurowe - jedno pokojowe z fazienka + WC.
5. Pomieszczenie na WC

D. OPRACOWANIE KOMPLETU DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

Spis
DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ do opracowania:

cz.L
1. Inwentaryzacja
2. Koncepcja

cz.IL. — akceptacja koncepcji
cz. 1.

3. Projekty budowlane wielobranzowe
4. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
5. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét

czesé 1.

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji z opracowaniem dokumentacji starej czesci budynku po
Hotelu Centrum wraz z odkrywka stropu na poziomie strychu poddasza nicuzytkowego.

2. Wykonanie koncepcji zagospodarowania i przystosowania pomieszczen starej czedci
budynku po Hotelu Centrum na pokoje administracyjno-biurowe dla dziatalnogci struktury



organizacyjnej Starostwa w tym np. prace:

a) Zagospodarowanie strychu poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe wraz z
termoizolacja dachu, wstawieniem okien polaciowych, podziatu poddasza na  dwie sale
konferencyjne ( mata na ok. 20 0séb i duza na ok. 100 0séb wraz z zapleczem szatni + W)
oraz z wykonaniem trzech apartamentéw socjalno -biurowych - jedno pokojowe z tazienka
+ WC.

b) Zamontowanie na dachu kolektorow sfonecznych ~ do uzgodnienia z zamawiajacym

¢) Wyremontowanie pomieszczen w piwnicach i pomieszezen w budynku na poziomie
przyziemia od strony ul. Walki Mtodych z przystosowaniem na pomicszezenia biurowe i
archiwum

d) Wykonanie nowej instalacji pod sie¢ komputerowg wraz z klimatyzacja

¢) Wykonanie nowej instalacji elektryczne] wraz z oswietleniem

Wykonanie zagospodarowania czgsci terenu wokdt budynku wraz z miejscami postojowymi
na samochody osobowe dla pracownikéw Starostwa i interesantow.

Wykonanie nowego wejécia do budynku Hotelu Centrum od ul. Katedralnej (lokalizacia
wejscia przy nowej czgsci istnicjacego budynku) oraz  zaprojektowanie nowej recepeji
hotelowej w istniejgeej nowobudowanej czesci budynku.

czesc 11

1.

Przedstawienie projektu koncepeji zagospodarowania obiektu budynku do akeeptacji przez
Zamawiajgcego w tym; konsultacja przyjetych rozwiazan i akceptacja koncepeji do dalszej
czesei opracowania projektu budowlanego wielobranzowego.

czesé 111,

1.

Wykonanie w oparciu o uzgodniona koncepcje opracowanie projektu budowlanego
wielobranzowego na wykonanie “Remontu pomieszezef w starej czesci budynku po Hotelu
Centrum wraz z przystosowaniem budynku na potrzeby siedziby struktur organizacyjnych
Starostwa 1 zagospodarowaniem terenu z miejscami postojowvmi dla samochodéw

osobowych”™.

Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o wykonany audyt energetyczny na
dostosowanie ogrzewania budynku przy jednoczesnym pozyskiwaniu ciepta z MEC jak
rowniez pozyskiwaniu energii odnawialnej po zamontowaniu na dachu budynku kolektoréw
stonecznych

Wykonanie przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich

Uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie remontu
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