Starostwo Powiatowe

w Kotobrzegu
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kolobrzeg Kotobrzeg, 3 sierpnia 2010r.

- BKZ.342-00008/10

) ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA } i
DO TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w przetargu nieograniczonym na opracowanie projektéw budowlano-wykonawczych
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu: Termomodernizacji
obiektu wraz z montazem kolektoréw stonecznych z kompletng instalacja na czterech
indywidualnych budynkach

Niniejszym informuje, Zze w dniu 27 lipca br. wplyneto zapytanie dotyczace zapisow
specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia obejmujgce wyzej wymienione postepowanie.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z pézn. zm.) przedstawiam informacje jak nizej.

Pytanie nr 1: Szkola Podstawowa Kotobrzeg - czy zakres prac objetych zamoéwieniem
obejmuje wszystkie budynki tzn. szkota, internat, budynek mifodziezowego biura pracy
z garazami? Czy jest to tylko budynek szkoty wraz z internatem?

OdpowiedZ nr 1: ,Szkola Podstawowa Kolobrzeg” nie jest objeta zakresem zamodwienia
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na wyzej wymienione zadanie.

Pytanie nr 2: Montaz centrali wentylacyjnej — czy zamawiajacy przewiduje projekt jedynie
samego montazu centrali do istniejacej wentylacji? Czy moze przewiduje sig wykonanie catego
projektu wentylacji mechanicznej, a jesli tak to w jakim zakresie,

Odpowiedz nr 2: Zamawiajacy oczekuje wykonania opracowania projektowego dotyczgcego
Jwentylacji_mechanicznej” oraz ,montazy_centrali wentylacyjnej z rekuperacjg” wg. zakresu
prac pedanych w opracowanym Audycie energetycznym budynku.

Jezeli w trakcie opracowania projektowegc wyniknie dodatkowy nieprzewidziany zakres
do wykonania na obiekcie, ktory nie byt ujety w opracowanym audycie energetycznym
budynku, to prosimy o uzgodnienie dodatkowych prac i ich celowoéci wykonania
z uzytkownikiem obiektu, a nastepnie uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3: Czy zamawiajacy dysponuje podktadami budowlanymi obiektow objetych
zamoéwieniem w formacie dwg badz pdf? Czy nalezy wykonad inwentaryzacje budowlana catego
budynku czy tylko instalacji istniejgcych?

OdpowiedZ nr 3: Zamawiajacy nie dysponuje podkiadami budowlanymi obiektéw objgtych
zamowieniem.

Nalezy wykonac inwentaryzacje budowlang wraz z istniejgca instalacjg dla catego budynku.

Pytanie nr 4: DPS Wiosciborz - czy budynek zabytkowy znajdujacy sie na terenie kompleksu
podlega¢ bedzie uzgodnieniem z konserwatorem?

OdpowiedZz nr 4: Budynek zabytkowy DPS Wiodcibérz podlega uzgodnieniom
Z konserwatorem.

Pytanie nr 5: Jaki szczegdtowy zakres dokumentacji objety umowa wykonawca musi
przekazaé do 30.09.2010r.7

OdpowiedZ nr 5: Wykonawca w pierwszym terminie do dnia 29.09.2010r. ma przekazac
Zamawiajgcemu kompletne opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami na wykonanie
kolektoréw stonecznych na dachu budynku wraz z montazem instalacji solarnej w tym:

1. Opracowanie projektu technicznego branzy budowlanej i instalacyjnej na wykonanie
kolektorow stonecznych na dachu budynku wraz z montazem i podigczeniem kolektoréw
do nowo projektowanej kompleksowej instalacji — 6 egz. + wersja elektroniczna PDF.
Przedmiar robdt - 2 egz + wersja elektroniczna PDF,

Kosztorys Inwestorski — 2 egz. + wersja elektroniczna PDF.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych - 3 egz. + wersja
elektroniczna PDF.
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Pytanie nr 6: Czy inwestor przewiduje mozliwos¢ zmiany projektu umowy w zakresie podziatu



ptatnosci na dwa etapy adekwatnie do terminéw przekazania dwéch czesci dokumentacji?
Odpowiedz nr 6: Zamawiajacy zgadza sie na zmiang projektu umowy w zakresie podziatu
ptatnosci na dwa etapy. Pierwszy etap ptatnosci po dostarczeniu kompletu uzgodnionego
opracowania projektowego na wykonanie kolektoréw stonecznych wraz z przedmiarem robot,
kosztorysem inwestorskim, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot. Drugi etap
ptatnosci po dostarczeniu kompletu uzgodnionego opracowania projektowego na wykonanie
Termomodernizacji obiektu w oparciu 0 opracowany istniejacy Audyt energetyczny budynku
w tym: projekt budowlany petnobranzowy - wykonawczy, przedmiary robdt, kosztorysy
inwestorskie, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Pytanie nr 7: Na jakie potrzeby przewiduje sie zastosowanie pomp ciepta 20/14kW (Goscino
DPS)?

Odpowiedz nr 7: Zgodnie z opracowanym audytem energetycznym budynku na DPS Goscino
przewiduje sie zamontowanie pomp ciepta solanka — woda wykorzystujacej energie pobierang
z gruntu. W tym celu zostanie utozony gruntowy wymiennik ciepta z przewodow utozonych
w petle w ukiadzie Tichelmanna. Przewody bedg wykonane z materiatu PE-MRS8 PN10.
Zaklada sie, ze przewody wymiennika ciepta zostang ufozone w gruncie w obrebie dziatki DPS.
Powierzchnia do wykorzystania wynosi ca 1500m?. Pozwoli to na zamontowanie wymiennika
gruntowego o wielkosci odpowiedniej dla pompy ciepta © mocy znamionowej grzewczej
20KW /chtodniczej 14 KW /, typ solanka — woda. Pobor mocy elektrycznej 4,8KW, wspotczynnik
wydajnosci grzejnej COP srednio = 4,0. Nalezy wykorzysta¢ nowa instalacje CO w budynku
jako niskoparametrowa. Konieczne jest zastosowanie szczytowego zrédta enerqii.

Pytanie nr 8: Goscino SP - montaz kolektoréw stonecznych wymaga przebudowy kottowni.
Zakres przedstawiony w siwz nie obejmuje tych prac dla tego budynku. Prosimy o wyjasnienie
goraz uzupetnienie siwz.

OdpowiedZz nr 8: Audyty energetyczne budynku opracowane dla ZSGZ w Goécinie wraz
z Internatem zaktadaja wykonanie modernizacji instalacji CWU z montazem kolektoréw
stonecznych. Jezeli z audytu wynika, ze montaz kolektoréw stonecznych wymaga przebudowy
kottowni to taki zakres réwniez nalezy przyjac¢ w opracowaniu projektowym.

Pytanie nr 9: Np. DPS Wiosciborz - czy zastosowanie 40 szt. kolektoréw stonecznych przy
zapotrzebowaniu na moc na cele cwu (wg audytu) 24,4kW jest wiasciwa? Prosimy
o potwierdzenie,

OdpowiedZ nr 9: Wykonawca sporzadzajac projekt techniczny powinien sprawdzié, czy
wyliczenia ilosci kolektoréw stonecznych oraz zapotrzebowanie mocy podane w Audycie
sg, rzeczywiste dla danego obiektu.

Pytanie nr 10: Prosimy o informacje czy wykonanie ponownej inwentaryzacji jest konieczne?
Audyty zostaly opracowane na podstawie inwentaryzacji - czy zamawiajacy udostepni
uprzednio wykonana inwentaryzacje do celow projektowych?

Odpowiedz nr 10: Zamawiajacy nie posiada dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji
przez Audytora. Zgodnie z zamodwieniem nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje do celow
projektowych.

Pytanie nr 11: Czy zamawiajacy w zakresie zamowienia przewiduje uzyskanie w imieniu
inwestora pozwolenia na budowe lub zgloszenie inwestycji, czy tez jedynie ztozenie wniosku
o wydanie pozwolenia badz tez zgtoszenie inwestycji przez wykonawcg. W przypadku
koniecznosci uzyskania dla inwestora pozwolenia na budoweg, w jakim terminie zamawiajacy
zamierza przekazaé wykonawcy Os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane oraz petnomocnictwo w zakresie ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.
OdpowiedZ nr 11: Dotyczy jedynie ztoZzenia wniosku o wydanie pozwolenia badz tez
zgloszenia inwestycji przez Wykcnawce.

Pytanie nr 12: Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w projekcie umowy - § 5 okresla termin
oddania projektu wraz z uzgodnieniami oraz wnioskiem o pozwolenie na budowe, natomiast
zgodnie z § 9 ptatnosé odbedzie sie po wykonaniu i przekazaniu kompletnych projektéw wraz z
pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem inwestycji. Prosimy o informacje kiedy odbedzie sie
ptatno$¢ - po przekazaniu dokumentacji z wnioskiem na pozwolenie na budowe czy po



przekazaniu dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowe bgdz zgloszeniem inwestycji?
Odpowiedz nr 12: W projekcie umowy § 5 uzgodniono zapis:

pkt 1. ,Termin na opracowanie Projektu na wykonanie Kolektoréw stonecznych wraz z instalacjg
oraz uzgodnieniami i z wnioskiem o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia inwestycji do dnia 29
wrzesnia 2010r."”

pkt 2. ,Termin na oddanie Projektu na wykonanie Termomodernizacji obiektu wraz z
uzgodnieniami i z wnioskiem o pozwolenie na budowe [ub zgtoszenia inwestycji do dnia 20
grudnia 2010r",

W projekcie umowy w § 9 uzgodniono zapis

ust.1. ,Zaptata za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zrealizowana w dwoch ratach
ptatnosci po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji wraz z
uzgodnieniami i z wnioskiern o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia inwestycji.

a) Pierwszy etap ptatnosci po dostarczeniu kompletu uzgodnionego opracowania projektowego
na wykonanie Kolektoréw stonecznych wraz z przedmiarem robdt, kosztorysem inwestorskim,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i z wnioskiem o pozwolenie na budowe lub
zgloszenia inwestydji

b) Drugi etap ptatnosci po dostarczeniu kompletu uzgodnionego opracowania projektowego na
wykonanie Termomodernizacji obiektu w oparciu o opracowany istniejacy Audyt energetyczny
budynku w tym: projekt budowlany petnobranzowy - wykonawczy, przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét wraz z wnioskiem o
pozwolenie na budowe lub zgloszenia inwestycji.

Ust. 2 oraz ust. 3 pozostajg bez zmian.
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