-PROJEKT-

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ......... /1/2007.

W dniu ............ 2007r. w Kotobrzegu pomigdzy Powiatem Kolobrzeskim - Starostwem
Powiatowym w Kolobrzegu z siedziba przy Placu Ratuszowym 1, 78-100 Kolobrzeg, zwanym
w dalszej czg$ci umowy “ZAMAWIAJACYM?”, reprezentowanym przez:

1. Artura Mackiewicza — Staroste Kotobrzeskiego

2. Jerzego Kolakowskiego — Wicestaroste

.............................................................................................................................................. z siedziba
W ettt ettt ettt et przy  ul. , zwanym dalej w tek$cie

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w  drodze
rzeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Ustawy =z dnia
9.01.2004r.Prawo zamowien publicznych / Dz. U Nr 19 poz.177 z p6z. zmianami /zostala zawarta

umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

“Przebudowe wejscia do budynku biurowego wraz z pochylnia dla oséb niepelnosprawnych przy ul.
Gryfitow 4-6 w Kolobrzegu” /dzialka nr 269/1 obr¢b 13/ (CPV: 45450000-6) zgodnie z dokumentacja
projektowa, ktorej zestawienie zawiera czgs¢ IV do SIWZ, opisem przedmiotu zamowienia, ktory
stanowi czes¢ Il do SIWZ oraz oferta wykonawcy.

§2
1. Termin rozpoczegcia przedmiotu umowy nastapi w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na : 30.06.2007r.

§3

1. Wykonawca potwierdza, iz otrzymat od Zamawiajacego formularz zawierajacy specyfikacjg
istotnych warunkow zamoéwienia, zawierajacy m. in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz, ze sa one wprowadzone do niniejszej
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.

2. Wykonawca przedlozyl harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania (w uktadzie
miesigcznym), Harmonogram stanowi zatacznik do umowy. Specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia stanowi integralna czg¢$¢ niniejszej umowy.
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3. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ zmiany harmonogramu-
finansowego Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia
uaktualniony harmonogram.

§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy :

1) teren budowy
2) projekt budowlany 1 egzemplarz ,

3) pozwolenie na budoweg
§5

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. Osoba Inspektora
Nadzoru bedzie ujawniona w dzienniku budowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba Kierownika
budowy (posiadajacego uprawnienie budowlane) bedzie ujawniona w dzienniku budowy.

§6
1. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody 1 energii przez caty okres realizacji robot, tj.
od przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym kolejnosci wykonawstwa robot
objetych umowa

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie objgtym budowa.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy 1 przekazac¢
g0 Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

§7
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy 1 robdt przez caly okres realizowania

inwestycji z tytulu szkdd, ktoére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreSlonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1/ roboty, obiekty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robdt - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.
2/ odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

3. warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:
1/ roboty - do warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce.
2/ urzadzenia budowy, sprzgt transportowy 1 inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezb¢dny do wykonywania rob6t - do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastapienia.

§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materialow
wtasnych. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
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Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz projektu.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiazany jest okazac
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa
budowlanego) potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

. Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania badah w celu sprawdzenia jakosci wykonanych robot
lub materiatow 1 urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce
lub cedujac obowiazek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

. Badania o ktérych mowa w pkt 4 realizowane beda przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, Ze zastosowane materiaty, badZ wykonanie robot
jest niezgodne z umowa to koszty badan obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan
wykaza, Ze materialy badz wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych
badan obciazaja Zamawiajacego.

. Materialy, urzadzenia i sprz¢t w ramach zadania moga by¢ wyprodukowane lub zakupione
zarowno w krajach Unii Europejskiej jak 1 w krajach spoza Unii. Wazne jest, aby zakupione
urzadzenia, materialy i sprze¢t posiadaty wtasciwosci i1 cechy niezbgdne do realizacji zadania
oraz spetnialy normy unijne krajowe. Wszystkie dokumenty musza by¢ w jezyku polskim.

§9
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wtasnymi nastgpujacy zakres rzeczowy robot:
1/ Sitami wlasnymi ~ —........... %
2/ Sitami podwykonawcow — ............ %

. Zakres prac, ktory Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw dotyczy — w
szczegoOlnosci tego typu robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie
ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

. Do zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych z podwykonawca wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg¢ umowy z
podwykonawca lub jej projektu, wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot lub
szczegotowego opisu robot okreslonych w umowie lub projekcie , nie zglosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢ ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Zapis punktu 4 stosuje si¢ odpowiednio.

. Zawierajac umow¢ z podwykonawca Wykonawca 1 Zamawiajacy ponosza solidarnie
odpowiedzialno$¢ za =zaplatg wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcg.

. Zamawiajacy odmoéwi wyrazenia zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca a
podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca w szczegdlnosci wtedy, gdy
Wykonawca lub podwykonawca nie dokonaja cesji na rzecz swojego podwykonawcy
wierzytelnosci naleznej od Zamawiajacego za roboty budowlane zrealizowane przez tego
podwykonawce. Odwotanie cesji przez Wykonawce lub podwykonawce bez zgody
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10.

11.

12

Zamawiajacego jest niedopuszczalne.

Za roboty wykonane przez podwykonawce Wykonawca wystawiat bedzie faktury z
jednoczesnym wskazaniem przelania naleznosci na konto swego podwykonawcy ujawnione w
zawartej umowie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robot w niniejszej umowie.

Niezaleznie od wysokos$ci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcow w umowach
z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula
dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim
zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwotg ........................... zZt w jednej lub w
kilku formach okreslonych przez art. 148 Prawa zamowien publicznych.

Strony ustalaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone ns pokrycie roszczen z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi, zas 70 %
wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy (w tym kar umownych). Jezeli wykonawca jest jednoczes$nie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w ust. 1 zostanie zwrocone w
terminach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamodwien publicznych.

W toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w § 10 ustl wysoko$¢ zabezpieczenia ze
wzgledu na zwigkszenie si¢ warto$ci robdt moze ulec zmianie, Wykonawca zobowiazany jest
uzupeini¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez
Zamawiajacego.

§11

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia oraz wybrana w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy,
bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

Kwota ryczattowa brutto zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja zadania wynikajace
wprost z dokumentacji, jak réwniez nie ujgte w dokumentacji a niezbgdne do wykonania
zadania oraz naklady na : obsluge 1 inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonywanych robdt, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu
budowy, energie elektryczna, telefon, dozorowanie itp., oplaty za skladowanie materiatow
odpadowych na wysypisku oraz podatek VAT. Wartosé ryczaltowa zadania jest suma kwot
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ryczaltowych za poszczegdlne elementy robdt (grupy robodt) zgodnie z Formularzem

cenowym — zal. nr 3 do SIWZ 1 opisem przedmiotu zamdwienia.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie zadania Wynosi : ......ccceceeenviniininieninanee. 24
NELO, L. ot ettt e zt brutto z VAT. Stownie wynagrodzenie brutto
L7201

crreeneneeennnnnZt [ Z VAT,

4. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ udzielenia zamowien dodatkowych, ktérych
zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamoOwienia, to Wykonawca zobowiazany

jest wykona¢ te zamowienia na dodatkowe zamowienie Zamawiajacego, udzielone z wolnej
reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow 1 parametrow.

5. Skladniki cenotworcze dla zamowien dodatkowych:
Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, materialy, sprzet, koszty ogoélne, koszty zakupu
oraz zysk beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, natomiast materialy 1 sprzgt nie
wystepujacy w kosztorysie beda rozliczane wg srednich cen Sekocenbud z poprzedniego
kwartatu liczqc od daty odbioru robot. Materialy nie wystepujqace w Sekocenbud rozliczane bedq
wedlug cen zakupu (faktura).

6. Ceny wykonywanych robot i ushug:

Ewentualna zmiana przepisu dotyczacego wysokosci stawki podatku od towarow i ustug VAT
skutkowaé bedzie zmiang naliczonych kwot podatku VAT, do robot wykonywanych po dniu w
ktorym przepisy zaczna obowiazywaé. Zmiana wynagrodzenia ryczattowego z uwzglednieniem
zmiany stawek VAT zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

7. Za roboty nie wykonane, a objete kosztorysem ofertowym oraz SIWZ wynagrodzenie nie
przystuguje.

§12

Niezaleznie od obowiazkéw wymieniony w §1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1/ petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcow,

2/ zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
1 podwykonawcow maszyn i urzadzen.

3/ informowania Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych
w terminie dni 7 od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

4/ informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezb¢dne do zbadania robét, a
nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

5/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgs$ci badz urzadzen w toku realizacji
- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§13

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sa kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
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1/ Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a/ za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0.14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3 za kazdy dzien opdZnienia.

b/ za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0.14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3 za kazdy dzien
opOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunigcie.

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji robodt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci
0.14 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3 za kazdy dzien przerwy.

d/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3.

2/ Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za opdznienie w przekazaniu terenu budowy lub jego umowionej czgsci oraz uniemozliwienie
rozpoczgcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robét z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 0.14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3
za kazdy dzien opdznienia lub przerwy.

b/ za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0.14 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 11 umowy ust.3 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po
terminie, w ktorym odbior mial by¢ zakonczony.

¢/ z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Przedmiotem odbioru czesciowego beda grupy robdt okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia i formularzu cenowym.

3. Przedmiotem odbioru robot za dany miesiac rozliczeniowy beda roboty wykonane w tym
miesigcu, wymienione w formularzu cenowym — zat. nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego oraz do odbioru
czesciowego wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania
si¢ inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

5. Odbiér robot za dany miesiagc w tym oceng stopnia zaawansowania elementow robot
okreslonych w formularzu cenowym beda dokonywac inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie komisyjny odbior czgSciowy lub odbior koncowy
przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do
odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
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2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a/ jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Strony postanawiaja, ze

a) z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

b) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uplywem terminu na
usuniecie wad, Zamawiajacy moze przedtuzy¢ ten termin,

c) do przedtuzenia tych termindw nie jest upowazniony Inspektor Nadzoru

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z  przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

§15

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji (w Formularzu ofertowym— zat. nr 1do
SIWZ).

2. Termin gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy wynosi ......... lat (minimum 3 lat) liczac od
daty odbioru koncowego robot.

§16

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbgdzie si¢ fakturami
przejsciowymi na koniec kazdego miesiaca rozliczeniowego, po zakonczeniu i odbiorze robot
za dany miesiac rozliczeniowy.

2. Podstawa ustalenia wynagrodzenia naleznego wykonawcy za miesiac rozliczeniowy beda
warto$ci robot za dany element okreslony w formularzu cenowym przy uwzglednieniu stopnia
zaawansowania tych robot okreslonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 14
ust 5 umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia za dany miesiac rozliczeniowy nie moze przekroczy¢
kwoty przewidzianej na ten miesiagc w harmonogramie finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust.
2 umowy.

Fakture koncowa Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot.

4. Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone lecz nie zamontowane urzadzenia objgte
przedmiotem umowy.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego robot wad, Zamawiajacy wstrzyma z
faktury koncowej zaptate w wysokosci 5§ % wartosci robdt stanowiacych przedmiot umowy do
czasu usuniecia usterek.

6. Suma faktur przejsciowych za wykonane i odebrane roboty nie moze przekroczy¢ 90 %

wartos$ci robot stanowiacych przedmiot umowy.
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§17
1. Termin ptatnosci faktur :

30 dni od daty wplynigcia faktury wraz z protokétem odbioru robét, za ktére wystawiona jest
faktura, podpisanym przez inspektora nadzoru,

2. W razie opOznienia w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do
zaptaty ustawowych odsetek za opdznienie.

§18

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pi$mie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§19

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1/ w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesiagca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy

2/ zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
3/ zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

4/Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni od terminu
rozpoczgceia ustalonego w § 2 ust 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na piSmie,

5/ wykonawca przerwat realizacjg robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

6/ Wykonawca nie dotrzymuje terminéw realizacji robot wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

1/ Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
Imiesiaca od uptywu terminu na zaplate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

2/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,

3/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1/ w terminie dni siedmiu od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstapienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony ktora odstapita od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robdt nie objgtych niniejsza umowa,
jezeli  odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
, obowiazany jest do:

a/ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b/ odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego
paragrafu umowy,

¢/ rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu

budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,
d/ przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy.
§20

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie
zamoOwienia publicznego Wykonawca jest Zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania
drogi

postgpowania reklamacyjnego.
2. Reklamacjg wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonaweg  roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie o ktorym mowa w §20 ust. 3, Wykonawca uprawniony jest
do wystapienia na droge¢ sadowa.
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§22

Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 2 jednobrzmiacych egz. po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zalacznik do umowy:

1. Opis przedmiotu zamowienia

2. Oferta Wykonawcy wg Specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.
3. Formularz cenowy
4

Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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