

BKZ.342-00008/10

MODYFIKACJA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym na *opracowanie projektów budowlano-wykonawczych*
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu: *Termomodernizacji*
obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych z kompletną instalacją na czterech
indywidualnych budynkach

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Powiat Kołobrzeski – Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

§ 5

Było:

Terminy przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy wg załączonej oferty PROJEKTANTA:

- 1) Termin na opracowanie Projektu na wykonanie kolektorów słonecznych wraz z instalacją i odgromieniem do dnia 29 września 2010r.
- 2) Termin na opracowanie Projektu na wykonanie Termomodernizacji wraz z uzgodnieniami i z wnioskiem o pozwolenie na budowę do dnia 20 grudnia 2010r.

Powinno być:

Terminy przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy wg załączonej oferty PROJEKTANTA:

- 1) Termin na opracowanie Projektu na wykonanie Kolektorów słonecznych wraz z instalacją oraz uzgodnieniami i z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia inwestycji do dnia 29 września 2010r.
- 2) Termin na oddanie Projektu na wykonanie Termomodernizacji obiektu wraz z uzgodnieniami i z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia inwestycji do dnia 20 grudnia 2010r.

§ 9 ust. 1

Było:

Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zrealizowana w jednej racie po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu czterech osobnych Projektów budowlano-wykonawczych pełnobrańzowego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem inwestycji.

Powinno być:

Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zrealizowana w dwóch ratach płatności po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami i z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia inwestycji.

- a) Pierwszy etap płatności po dostarczeniu kompletu uzgodnionego opracowania projektowego na wykonanie Kolektorów słonecznych wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia inwestycji
- b) Drugi etap płatności po dostarczeniu kompletu uzgodnionego opracowania projektowego na wykonanie Termomodernizacji obiektu w oparciu o opracowany istniejący Audyt energetyczny budynku w tym: projekt budowlany pełnobrańzowy – wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia inwestycji.

WICESTAROSTA

Jerzy Kołpakowski