Termomodernizacja dla kompleksu budynkow w Zespole Szkot Morskich
w Kotobrzegu przy ul.Arciszewskiego 21

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU | CYRKULACJI — BU DYNEK DYDAKTYCZNY

SPIS ZAWARTO SCI

I O~ - 3o To [ ] | - 3
1.1 Nazwa zamowienia hadana przez zamawiajaCey0 ........ceevvrruuiiieeeeereeeiiiiieeeeeeeeeeearna e eeaeees 3
1.2 Przedmiot i zakres robOt budowIlanyCh. .............cooiiiiiiii e 3
1.3 ZaKIreS StOSOWANIA ST ....uiuiiiii ettt e ettt e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e eeeetann e e e eeeeeeas 3
1.4 POASIAWA OPIACOWANIA .. ..uuuieeeeieeeeiiiis s e e e e e e ee ettt e e e e e e e e e e et b s e e e e e e e eaataban e eeeeeeeeesssaaaeeaeeeeees 3
1.5 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych............cceeeeiiiiiiiiiiiicen e, 3
1.6 Informacje 0 tereni@ DUAOWY ... 3
1.6.1 Zabezpieczenie terenu BUAOWY ...........coooiiiiiiiii e e 3
1.6.2 Warunki Dezpi€CZENSIWA PIACY .....uuuuuiieeeeieieeeiiiie e e et e e e e ettt s e e e e e e e e e et e e e e e e e eeaa e e e aeeees 3
1.6.3 OrganiZaca FUCKHU ... s 3
1.7 Zabezpieczenie iINtereSOW 0SOD trZECICN ..........ciiiiiiiiiiiee e 3
1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot..............cccceviiiiiiiiiiiiii e 4
1.9 OChrONa PrZECIWPOZAIOWAL. ... ..cceeeeiieiee e e e e e eeee et e e e e e e e et e e e e e e e e eeeatan e aeeeeeeeestannn e aaeeaeeeees 4
0= ] = o T 4
1.10 OCRIONA FODOT ... 4
1.12 Stosowanie sie do prawa i iINNYC PrZePISOW .......coceeeiiieeiiiiiiii e 4
1.13 Zakres robo6t objetych ST, zgodnie z klasyfikacjg WSZ .........ccooeeeeiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeee e 5
1.14 OKresSIenia POUSTAWOWE ... s 5
2. Whasciwo $ci wyrobOw budowlanyCh.............uuiiiiiiiiiiiis e 5
2.1 Wymagania OgO0INE. ......ccooiii i 5
2.2 Pozyskiwanie materialdw Mi€JSCOWYCH ..........uuiiiiiiiiieice e e e 5
2.3 Inspekcja WYIWOINI MAEIHAIOW..........cii i e e e e e e eaaaaaa 5
2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych............cccccoooviiiiieennnnns 5
2.5 Materialy SZKodliwe dla OtOCZENIA ........ccoiieiiiiiiie e e e e e eeeeenes 5
2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatOw............ccooevviiiiiiiii e 6
2.7 Wariantowe stosowanie MateriatOW ............oooeiiiiiiiii i 6
3. Wymagania dotyCz gCe SPrz @tU I MASZYN ....ccceeevviveeiiiiiiieeeeeeeeeiiiies aeeeereeennnnaaeaaeeaees 6
4. Wymagania dotycz gce SrodKOW tranSPOItU...........ccevvviiiiiiiiiiiiiies aeeeeeeeeeeeeeeeee e 6
5. Ogoblne wymagania dotycz gce wykonania robot............ccccccveiiiiiiiies e, 7
6. Kontrola, badania i odbior rob6t budowlanych ... ... 7
6.1 Zasady KONtroli JaKOSCI FODOL............uiiiiiiiiiiiii e e e e 7
I mo) o 1= = LT L= o] o] o= U 7
oG = T= Lo F= Ta [T W oo 1 1= 1Y/ PR 8
6.4 Raporty z badan ... 8
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ...........cccceevvvvviiiiiieeiieecvinnnnn, 8
6.6 Atesty jakosSci materiatOw i UrZadzenN.........c.ovvveiiiii i e 8
7. Przedmiar i ObmIar rODOL .......oooiiiiiies o 8
7.1 Wymagania dotyczace przedmiaru roDOL ............coooiiiiiiiiiii e 8
7.2 Ogolne zasady obmiaru roDOL...........ooii i 8
7.3 Zasady okreslania iloSci robOt i MAErIAtOW ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 9
7.4 Urzadzenia i SPrZEt POMIAIOWY ........iiieeeiieeeiiiie s e e e e e e e ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e ea b s e e e eeaeeeesseanns 9
8. Sposob odbioru rob6t budowlanycCh............... oo 9
SIS 0T 1Yo oI {074 o = T o 9
S IR Y =1 [T o 1= W0 T o1 1= TR 9
9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji..........ccccceeeveeeeiveeeennnnnn. 9
CRCE (o174 \ 4= 1 (=T P- W o = 7= W | o 011/ T 9
9.4 KOSZEY OOIWAIZANIG ... uuuuieeeeeieeeiiiee e e e e e e et e e e e e e et et e e e e e e eeeaa ittt e e eeeeeeeassaaa s eeeeeeeeeesrenns 9
10. DOKUMENLY O0NIESIENIA ....cevvviiiiiiie i i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaaanna s 9

Strona 1



Termomodernizacja dla kompleksu budynkow w Zespole Szkot Morskich
w Kotobrzegu przy ul.Arciszewskiego 21

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU | CYRKULACJI — BU DYNEK DYDAKTYCZNY

10.1 DoKUMENTACjA PrOJEKLIOWAL......ceieeeeieieie et e e e e e e et e e e e e e e eeetan e e e e eeeeees 9
O 4 T=T ] 11 S =10 o [0 Y 9
10.3 Pozostate doKUumMeNtY BUAOWY...........iiiiiiii e 10
10.4 Przechowywanie doKUMENtOW DUAOWY .......cccoeeeeeiieeeeeee e 10
O TN  7= o] L 11

Strona 2



Termomodernizacja dla kompleksu budynkow w Zespole Szkot Morskich
w Kotobrzegu przy ul.Arciszewskiego 21

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU | CYRKULACJI — BU DYNEK DYDAKTYCZNY

1. Czesé ogdlna

1.1 Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiaj gcego

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cwu w ramach
inwestycji pod nazwa ,Termomodernizacja dla kompleksu budynkéw w ZSM Kotobrzeg ”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z budowa obiektéw jak w pkt 1.1.

Zaprojektowane zostaty nastepujace obiekty:

- Przelozenie poziomow wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur stalowych ocyn-
kowanych

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.2.

1.4 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Mr 202, poz. 2072),

Wspolny Stownik Zaméwien,

1.5 Wyszczegolnienie prac towarzysz gcych i robot tymczasowych
— Nie dotyczy
1.6 Informacje o terenie budowy

1.6.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania re-
alizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organiza-
cji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

1.6.2 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:

— przeszkolenia pracownikOw w zakresie obowigzujacych przepiséw bhp,

- pouczenia pracownikbw 0 mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej inwestyciji,
- zapewnienia pracownikom srodkow ochrony osobistej.

1.6.3 Organizacja ruchu

Nie dotyczy

1.7 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong wazng
decyzjg o pozwoleniu na budowe;
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1.8 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy doty-

czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j ;

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzeh lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skaze-
nia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania ;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-
nie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Mate-
rialty bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.10 Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne z
sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam
réwniez przechowywany Dziennik Budowy.

1.11 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materiaty i urzadzenia uzywane do ro-
bot, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego. Utrzymanie rob4t powinno byé pro-
wadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzy-
mac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania: w takim przypad-
ku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.12 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowa-
dzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub me-
tod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziata-
niach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w
tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza
prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.
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1.13 Zakres robot obj etych ST, zgodnie z klasyfikacj q WSZ

Grupa 45200000-9 Roboty w zakresie in zynierii | adowej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
- Roboty montazowe

- Rurociagi

- Préby szczelnosci

1.14 Okre s$lenia podstawowe

Uzyte w ST i SST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska norma PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogdélne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy sto-
sowane w umowach”.

2. Whasciwo $ci wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsiewziecia powinny posiadaé atesty i
certyfikaty jakosci. Zalecane stosowanie materiatdw krajowych.

2.2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiadac certyfikaty, jako dowod,
ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad, odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow
Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

2.4 Materiaty nieodpowiadaj agce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru In-
westorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych mate-
riatbw do innych robdét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw-
ca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na sro-
dowisko.

Strona 5



Termomodernizacja dla kompleksu budynkow w Zespole Szkot Morskich
w Kotobrzegu przy ul.Arciszewskiego 21

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU | CYRKULACJI — BU DYNEK DYDAKTYCZNY

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot:

- byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

- zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosci,

— byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wy-
znaczonych przez Wykonawce.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta i In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgod-
ny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w ST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi hormami, w tym o ochronie
Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow
Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i wa-
runkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. Wymagania dotycz gce srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwos¢ przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lony-
mi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w termi-
nie przewidzianym Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wiasny koszt.

5. Ogoélne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacijg Projek-
towg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich ele-
mentow robot, zgodnie z dokumentacjag projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli wy-
magac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Pro-
jektowej, ST normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskie-
go uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania i odbior rob6t budowlanych

6.1 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelng kontrole robo6t i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materialdw w wykopie przeprowa-
dzaé nalezy co 50,0 m.

6.2 Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inw  estorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac¢ od Wy-
konawcy pobrania pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST, na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania nieza-
leznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu la-
boratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wyko-
nawce.

6.6 Atesty jako $ci materiatow i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzgdzenia — posiadajgce wazne legitymacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwosci z ST, to takie ma-
terialy i urzadzenia zostang odrzucone.

7. Przedmiar i Obmiar robot

7.1 Wymagania dotycz gce przedmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru robo6t okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

7.2 OgoOlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Umowa, w jed-
nostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwe-
storskiego.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.3 Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone pozio-
mo wzdtuz linii osiowe.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.4 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Nie dotyczy.

8. Sposob odbioru robét budowlanych

Przejecie robot odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
roboét okresla PN-92/B-10735. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po uptywie rekojmi.

9. Sposbb rozlicze h

9.1 Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane) roz-
licza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD lub cen producenta i stawek kosztorysu ofertowe-

go.

9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsz  ystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wy-
konawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowsa.

9.3 Koszty zaj ecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w spra-
wie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci umowne;.
9.4 Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzgdzen i
obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji rob6t ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umownej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania roboét jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

10.2 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjne-
go. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, sta-

nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-

pisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, do-

konane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Wszystkie zatagczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowa-

ne, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konco-
wych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projekto-
wej,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt;
uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkle propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag

przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wyko-

nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowa-

nia sie.

10.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace dokumen-
ty:

— protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— korespondencje na budowie.

10.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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10.5 Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118,
z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr
240, poz. 2027 z pOzniejszymi zmianami);

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129,
poz. 902, z pbzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz.
690)

Pozostate przepisy oraz normy ujete w SST:

Arkady, Warszawa ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
1988. montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

COBRTI INSTAL, War- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.
szawa 2001.

PN-64/B-10400 ,=Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszech-
nym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominal-
ne 1 MPa

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy od-
biorze

Strona 11



