Termomodernizacja dla kompleksu budynkow w Zespole Szkot Morskich
w Kotobrzegu przy ul.Arciszewskiego 21
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

] WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA BUDOWLANA — DOCIEPLENIE BUDYNKOW — SALA GIMNASTYC ZNA

SPIS ZAWARTOSCI

I O~ - 3o To [ ] | 1 - U 3
1.1 Nazwa zamowienia hadana przez zamawiajaCeUO0 ........ceeurrruuiiieeeeereeeiiiiieeeeeeeereearen e eeeeees 3
1.2 Przedmiot i zakres robOt budOwWIAaNYCh. ............oooiiiiiii e 3
1.3 ZaKreS STOSOWANIA ST ... s 3
1.4 POAStAWA OPIACOWANIA ... .uuueeeeieeeeiiiis e e e e e e e eeeet s e e e e e e e e e e st e e e e e e e e e aatabaa e eeeeeeeeessran e eeaeeeeees 3
1.5 Informacje 0 tereni@ DUAOWY ....... .. 3
1.5.1 Przekazanie terenu DUAOWY ... s 3
1.5.2 Zabezpieczenie terenu BUAOWY ............oooiiiiiiiii e 3
1.5.3 Warunki Dezpi€CZENSIWA PIACY .....uuuuuiieeeeieeeeiiie e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e aa b e e e eeeees 3
R @ o T g1 4= Lo = U U L] |1 4
1.6 Zabezpieczenie interesOw 0SOD trzeCiCh............vuiiiiii i, 4
1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot..............cccceviieiiiiiiiiiiii e, 4
1.8 OChIrONa PrZECIWPOZAINOWAL. ... ..ceeeeeeiiiii e e e e et ee et e e e e e et e e e e e e e eeeeataa e e e e e eeeeestannn e aaeeaeeeees 4
R A= 1o ] (= o 4
1.20 OCRIONA FODOL ... 4
1.11 Stosowanie sie do prawa i INNYCh PrZEPISOW .........coouuuiiiiiiieeiiiiiiie e 4
1.12 Zakres robo6t objetych ST, zgodnie z Klasyfikacjg WSZ .........ccoooeeeieiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeee e 5
1.14 OKreslenia POUSTAWOWE ........cccoiiiiiiiiis et e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e et e e e eeeeees 5
2. Whasciwo $ci wyrobOw budowlanyCh.............uuiiiiiiiiiiis v 5
2.1 Wymagania OgOINE. ......ccooiiii e 5
2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych............ccccooooiiiiiiiinnnnn. 5
2.3 Materialy SZKodliwe dla OtOCZENIA ........ccoiieiiiiii e e e e e e e eeeeene 5
2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatOw..............ccooeeiiiiiiiii 6
2.5 Wariantowe Stosowanie MateriatOW ...........cooeeiiiiiiiiiiiie e 6
3. Wymagania dotyCz gCe SPrz €tU I MASZYN ......ccevuuuuuiiiiieeeeeeiiiiiiiiaaes ceevniinaaaeeeaaeeeenenns 6
4. Wymagania dotycz gce SrodkOW tranSPOIU........coeeeeeeeviiiiiiiiiiiees evvvvviiiieseeeeeeeeeennnnns 7
5. Ogollne wymagania dotycz gce wykonania robot...............cccs i, 7
6. Kontrola, badania i odbior robot budowlanych ... ... 7
6.1 Zasady Kontroli JaKOSCi FOBOL...........ccoooi i e 7
6.2 PODIEranie PrODEK.......... ..o e e e 8
oG = T= Lo F= Ta [T W oo 1 1= 1Y/ 8
0 T oT0] 14240 o 7= Vo =1 o N 8
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ...........ccccevvvviiiiiieiiiieeiinnnnn. 8
6.6 Atesty jakosci materiatlOW i UrZadzZeN..........oooeiiiiiiiiee e 8
7. Przedmiar i Obmiar robOt ..ot e 9
7.1 Wymagania dotyczace przedmiaru robO0t ...........coooiiiiiii i 9
7.2 Ogolne zasady obmiaru robDOL..........cooii i 9
7.3 Zasady okreslania ilosci robOt i materiatOW ............cooviiiiiiiii i 9
7.4 Urzadzenia i SPrZet POMIAIOWY .......iieeeeieieiiiiee e e e e e e e e ettt e e e e e e e eeeatt e e e e e e eeeeeaanan e e eaeeeeeeennennns 9
8. Sposob odbioru robot budowlanyCh............... oo 9
9. SPOSOD rOZIICZE M. 9
9.1 UStalenia OQgOINE ... 9
9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji.........ccccccceevveeeivveeninnnnn. 9
9.3 KOSzty zajecia PASA ArOQOWEGO ... . .eeeeeeeeeeiiiei e e e e e e eeeeta e e e e e e eeeeetta e e e e e e eeeeeseann e eeaeeeeeeennnnnns 9
9.4 KOSZEY OOIWAIZANIA ... . i ieeeeeeeeieiee e e et e e e e e e et et e e e e e e e e e e eatte e e e e e eeeeeetnnn e eeeeeeeeeennnnn 10
10. DOKUMENLY OONIESIENIA ...ccvvviiiiiiiieiiiiiii it e et e e e e eeaae s 10
10.1 Dokumentacja ProjEKIOWAL.........ceeeieei e e e e e e e e e e e e e eeane e e e e e eeees 10
02 ¥4 T=T ] 11 S =18 1o [0V 10

Strona 1



Termomodernizacja dla kompleksu budynkow w Zespole Szkot Morskich
w Kotobrzegu przy ul.Arciszewskiego 21
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

] WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA BUDOWLANA — DOCIEPLENIE BUDYNKOW — SALA GIMNASTYC ZNA

10.3 Pozostate doKUMENLY BUAOWY...........iiiiiiiii e 11
10.4 Przechowywanie doKUMENtOW DUAOWY .......ccooeeeeiieieceeeeeeeeeeeeeeeeeee e 11
O T  7= o] L 11

Strona 2



Termomodernizacja dla kompleksu budynkow w Zespole Szkot Morskich
w Kotobrzegu przy ul.Arciszewskiego 21
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

] WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA BUDOWLANA — DOCIEPLENIE BUDYNKOW — SALA GIMNASTYC ZNA

1. Czesé ogdlna

1.1 Nazwa zamowienia nadana przez zamawiaj gcego

Przedmiotem zaméwienia jest ,Termomodernizacja dla kompleksu budynkéw w Zespole Szkét
Morskich przy ul. Arciszewskiego 21 w Kotobrzegu”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych, zwigzanych z termomodernizacjg budynku sali gimnastycznej w
ZSM w Kotobrzegu

Zaprojektowane zostaty nastepujace roboty:

- Docieplenie elewacji

- Docieplenie stropodachu

- Wymiana pokrycia dachowego

- Wymiana rynien i rur spustowych

- Wymiana obrébek blacharskich i parapetéw

- Wymiana stolarki

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.2.

1.4 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Mr 202, poz. 2072),

Wspolny Stownik Zaméwien,

1.5 Informacje o terenie budowy

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania re-
alizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organiza-
cji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczehnstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

1.5.3 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw bhp,

- pouczenia pracownikow o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji,
- zapewnienia pracownikom srodkéw ochrony osobiste;.
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1.5.4 Organizacja ruchu
Nie dotyczy.

1.6 Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong wazng
decyzjg o pozwoleniu na budowe;

1.7 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy doty-

czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j ;

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania ;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-
nie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Mate-
rialy bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.9 Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne z
sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam
réwniez przechowywany Dziennik Budowy.

1.10 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materiaty i urzadzenia uzywane do ro-
bét, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koricowego. Utrzymanie robo6t powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzy-
mac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania: w takim przypad-
ku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11 Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowa-
dzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub me-
tod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziata-
niach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w
tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza
prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.12 Zakres robot obj etych ST, zgodnie z klasyfikacj q WSZ

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
- Wywaoz gruzu i nadmiaru gruntu

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wzno szenia kompletych obiek

tow budowlanych lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zy
nierii | gdowej i wodnej

Klasa 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kategoria 45212000-6 Roboty budowl. w zakresie budowy obiektow sport. i wypoczynk.
- docieplenie elewacii

- docieplenie stropodachu

- pokrycia dachowe i obrobki blacharskie

- wymiana okien

1.14 Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO
7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stoso-
wane w umowach”.

2. Whasciwo sci wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsiewziecia powinny posiada¢ atesty i
certyfikaty jakosci. Zalecane stosowanie materiatdw krajowych.

2.2 Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru In-
westorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych mate-
riatbw do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw-
ca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na sro-
dowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne

do robot:

- byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

- byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku two-
rzyw sztucznych),

- zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosci,

- byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wy-

znaczonych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego 0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta i In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgod-
ny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w ST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi hormami, w tym o ochronie
Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow
Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i wa-
runkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robdét.
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4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwos¢ przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslony-
mi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w termi-
nie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wiasny koszt.

5. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowsg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projek-
towa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich ele-
mentow robot, zgodnie z dokumentacjag projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli wy-
magac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Pro-
jektowej, ST normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskie-
go uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pGzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania i odbior robét budowlanych

6.1 Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za peing kontrole robot i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
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tymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materialtdw w wykopie przeprowa-
dzaé nalezy co 50,0 m.

6.2 Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inw  estorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac¢ od Wy-
konawcy pobrania pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢é materiatdw i robét z wymaganiami ST, na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania nieza-
leznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu la-
boratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wyko-
nawce.

6.6 Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajgce wazne legitymacje, mogq by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢ ich wtasciwosci z ST, to takie ma-
terialy i urzadzenia zostang odrzucone.
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7. Przedmiar i Obmiar robo6t

7.1 Wymagania dotycz gce przedmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robot okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegodlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

7.2 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Umowa, w jed-
nostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwe-
storskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.3 Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatéw

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone pozio-
mo wzdtuz linii osiowe.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.4 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Nie dotyczy.

8. Sposo6b odbioru robét budowlanych

Przejecie robét odbywacé sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
roboét okresla PN-92/B-10735. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po uptywie rekojmi.

9. Sposob rozlicze n

9.1 Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane) roz-
licza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD lub faktycznych cen zakupu i stawek kosztorysu
ofertowego.

9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsz  ystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wy-
konawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

9.3 Koszty zaj ecia pasa drogowego
Nie dotyczy
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9.4 Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen i
obiektéw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji rob6t ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;j.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

10.2 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjne-

go. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, sta-

nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-

pisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, do-

konane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Wszystkie zatagczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowa-

ne, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opOznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konco-
wych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projekto-
wej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robat,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjashienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
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Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wyko-
nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowa-
nia sie.

10.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace dokumen-
ty:
— protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— korespondencje na budowie.

10.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.5 Przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118,
z pOzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr
240, poz. 2027 z pOzniejszymi zmianami);

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129,
poz. 902, z pbzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz.
690)

Pozostate przepisy oraz normy ujete w SST
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