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1. Czesé ogdlna

1.1 Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiaj gcego

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obiektach Zespotu
Szkot Morskich w Kotobrzegu

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z budowg instalacji c.o.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.2.

1.4 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Mr 202, poz. 2072),

Wspolny Stownik Zaméwien,

1.6 Informacje o terenie budowy

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania re-
alizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organiza-
cji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

1.6.3 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:

— przeszkolenia pracownikOw w zakresie obowigzujacych przepiséw bhp,

- pouczenia pracownikbw 0 mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej inwestyciji,
- zapewnienia pracownikom srodkow ochrony osobistej.

1.7 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong wazng
decyzjg o pozwoleniu na budowe;

1.8 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy doty-
czgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j ;
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzeh lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skaze-
nia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania ;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-
nie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Mate-
rialty bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.10 Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne z
sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam
réwniez przechowywany Dziennik Budowy.

1.11 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materiaty i urzagdzenia uzywane do ro-
bot, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego. Utrzymanie rob6t powinno byé pro-
wadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzy-
mac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania: w takim przypad-
ku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.12 Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowa-
dzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub me-
tod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziata-
niach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w
tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza
prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.
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1.13 Zakres robot obj etych ST, zgodnie z klasyfikacj q WSZ

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia - rozbidrki

Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budo __ wlanych

Klasa 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria 45331000-6 Instalacja centralnego ogrzewania

1.14 Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST i SST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogdélne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy sto-
sowane w umowach”.

2. Whasciwo $ci wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsiewziecia powinny posiadaé atesty i
certyfikaty jakosci. Zalecane stosowanie materiatdw krajowych.

2.2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiadac certyfikaty, jako dowod,
ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow
Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

2.4 Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru In-
westorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych mate-
riatbw do innych robdét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw-
ca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na sro-
dowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne

do robot:

- byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

- byly zabezpieczone przed wpltywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku two-
rzyw sztucznych),

— zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci,

— byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wy-

znaczonych przez Wykonawce.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta i In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgod-
ny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie
srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw
Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i wa-
runkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robdét.
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4. Wymagania dotycz gce srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwos¢ przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lony-
mi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w termi-
nie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wlasny koszt.

5. Ogoblne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projek-
towg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich ele-
mentow robot, zgodnie z dokumentacjag projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli wy-
magac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Pro-
jektowej, ST normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskie-
go uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pGzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania i odbior rob6t budowlanych

6.1 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materialtdw w wykopie przeprowa-
dza¢ nalezy co 50,0 m.
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6.2 Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inw  estorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac¢ od Wy-
konawcy pobrania pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢é materiatdw i robét z wymaganiami ST, na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania nieza-
leznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu la-
boratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wyko-
nawce.

6.6 Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajgce wazne legitymacje, mogq by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwosci z ST, to takie ma-
terialy i urzadzenia zostang odrzucone.

7. Przedmiar i Obmiar robo6t

7.1 Wymagania dotycz gce przedmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru rob6t okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

7.2 Ogllne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Umowa, w jed-
nostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwe-
storskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.3 Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone pozio-
mo wzdtuz linii osiowe;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.4 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Nie dotyczy.

8. Sposob odbioru robét budowlanych

Przejecie robét odbywacé sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robo6t okresla PN-92/B-10735. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po uptywie rekojmi.

9. Sposbb rozlicze h

9.1 Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane) roz-
licza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsz  ystkich gwaranc;ji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wy-
konawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

9.3 Koszty zaj ecia pasa drogowego

Nie dotyczy

9.4 Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzgdzen i
obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji rob6t ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;j.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania roboét jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

10.2 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjne-

go. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, sta-

nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-

pisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, do-

konane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Wszystkie zatagczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowa-

ne, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i konco-
wych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projekto-
wej,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt;
uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkle propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag

przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wyko-

nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowa-

nia sie.

10.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace dokumen-
ty:
— protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
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umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
korespondencje na budowie.

10.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10.5 Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118,
z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr
240, poz. 2027 z pOzniejszymi zmianami);

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129,
poz. 902, z pbzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz.
690)

Pozostate przepisy oraz normy ujete w SST:

Arkady, Warszawa
1988.

PN- 93/C-04607
PN-64/B-10400
PN-83/M-74024/00
PN-90/M-75003
PN-91/B-02415
PN-91/B-02420
PN-91/M-75009

PN-92/M-74001
PN-B-02421:2000

PN-EN 215-1:2002

PN-EN 442-1:1999

PN-EN 442-
2:1999/A1:2002

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

»Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszech-
nym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wy-
magania i badania

LJArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

i badania”.

»0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknie-
tych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wy-
magania”.

~LArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
»0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatu-
ry i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

» 1 ermostatyczne zawory grzejnikowe. Czesc¢ 1: Wymagania

i badania”.

»Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”".
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