

**Starostwo Powiatowe
w Kołobrzegu
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg**

Kołobrzeg, 16 października 2009r.

BKZ.342-00013/09

OGŁOSZENIE

**Informacja o wniesionym proteście
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na „Termomodernizacja kompleksu obiektów Zespołu Szkół Morskich
w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 21”**

Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 16 października br. wpłynął protest Kombinatu Budowlanego w Kołobrzegu Sp. z o. o., ul. Wylotowa 87, 78-100 Kołobrzeg.

Protest ten, zawiera zarzut wobec naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Kopia wniesionego protestu w załączeniu.

Zawiadamiam, że uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania przystąpią do postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu.

Jednocześnie informuję wszystkich wykonawców, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 30 października 2009r. do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert 30 października 2009r. godz. 12:15.

STAROSTA

Artur Mackiewicz





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl

e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712


[Handwritten signature]

Kołobrzeg, 16.10.2009r.

ZAMAWIAJĄCY:

KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU
Spółka z o.o.
ul. Wylotowa 87, 78-100 Kołobrzeg
c. 094 35 164 91, fax 094 35 172 25

Powiat Kołobrzeski
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
ul. Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg
fax. 094 35 446 42
e-mail: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl



WYKONAWCA WNOSZĄCY PROTEST:


Kombinat Budowlany w Kołobrzegu sp. z o. o.
ul. Wylotowa 87
78-100 Kołobrzeg

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację kompleksu obiektów Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 21”.

PROTEST

Działając na podstawie art. 180 ust.1 w związku z art. 179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp” Kombinat Budowlany w Kołobrzegu sp. z o. o. wnosi protest na czynności Zamawiającego dokonane w toku przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację kompleksu obiektów Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 21”.





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów Ustawy:

art. 7 - poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców, bez zachowania obiektywizmu i w sposób prowadzący do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy

art. 22 ust. 2 – poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

art. 25 – poprzez jego wadliwe zastosowanie, a w szczególności żądanie innych dokumentów niż niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

art. 29 ust 1 i ust. 2- poprzez opis przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niedokładny bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz opis przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

art. 31 ust. 1 i ust. 4 – poprzez opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą niekompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, niezgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

art. 36 ust. 1 pkt 3, 5, 6, 10 i 12 – poprzez wadliwe sporządzenie SIWZ w zakresie:

- opisu przedmiotu zamówienia,
- opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
- wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
- opisu sposobu przygotowania ofert
- sposobu obliczenia ceny

art. 38 – poprzez udzielanie wyjaśnień i modyfikację treści SIWZ w sposób niezgodny z obowiązками Zamawiającego nałożonymi przez ustawę.

art. 44- poprzez uniemożliwienie złożenia przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

art. 82 ust. 3. - Poprzez uniemożliwienie wykonawcy złożenia oferty o treści zgodnej z SIWZ.

Protestujący zarzuca także Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

KRS: 0000309341;
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 671-010-16-99 **REGON:** 000058749
Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU
Rościcino k/Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 240 20
Fax. 094 35 457 45
e-mail: wytownia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 166 27
Fax. 094 35 172 25
e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605):

§ 1 ust. 2. p. 2

– poprzez żądanie dokumentów innych niż potwierdzających spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku

W związku z istnieniem interesu prawnego po stronie protestującego w postaci możliwości uzyskania zamówienia w przypadku złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, **žadamy od Zamawiającego:**

- **Dokonanie niezbędnych, wymienionych dalej w treści protestu, modyfikacji SIWZ w celu uzyskania zgodności z obowiązującym stanem prawnym.** W związku z faktem, iż zarówno ogłoszenie o zamówieniu jak i SIWZ zawierają tak wiele sprzeczności i rażących naruszeń ustawy pzp, których usunięcie w trybie przewidzianym w art. 38 ust 4 okazać się może niemożliwe do realizacji do terminu składania ofert, żądanie to może się wiązać z przedłużeniem terminu składania ofert o okres niezbędny do wprowadzenia wynikających z modyfikacji zmian w składanych ofertach i powiadomienie innych uczestników postępowania. Czy taka okoliczność (przedłużenie terminu składania ofert) występuje, oceni Zamawiający.

- alternatywnie w przypadku niespełnienia przez Zamawiającego przedstawionych w niniejszym proteście żądań w zakresie modyfikacji SIWZ, **žadamy unieważnienia postępowania** na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust 1 pkt 6 ustawy pzp.

Dodatkowo informujemy, iż w przypadku nieuwzględnienia zarzutów niniejszego protestu Zamawiający dodatkowo może naruszyć Pzp poprzez:

Naruszenie Art. 7. Ust.3 Pzp poprzez udzielenie Zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami pzp oraz naruszenie Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114)

KRS: 0000309341;

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 671-010-16-99

REGON: 000058749

Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU

Rościęcino k/Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 240 20

Fax. 094 35 457 45

e-mail: wytwornia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 166 27

Fax. 094 35 172 25

e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

Uzasadnienie protestu oraz szczegółowe żądania protestującego

Pierwotne brzmienie SIWZ oraz szereg niejasności dotyczących zakresu robót były źródłem wielu zapytań wykonawców składanych w trybie art. 38 pzp. Zamawiający udzielając odpowiedzi na te pytania nie wyjaśnił dostatecznie treści SIWZ i nie doprowadził do jej zgodności z Ustawą.

Punkt.1

Podstawową wadą specyfikacji w niniejszym postępowaniu są w dalszym ciągu sprzeczności w opisie warunków udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wada ta uniemożliwia przeprowadzenie postępowania w sposób zgodny z Ustawą.

Wyjaśnienia treści SIWZ są niejasne i niespójne, przykładowo, w odpowiedziach z dnia 13.09.2009 Zamawiający na pytanie nr 9 „*Jaką robotę budowlaną uznaje Zamawiający za odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Prosimy o sformułowania tego warunku w czytelnej i jednoznacznej postaci*” odpowiada następująco:

- 1 „*Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że zrealizował w ostatnich 5 latach zamówienia polegające na wykonaniu pełnobrańzowych robót budowlanych w placówkach oświatowych lub obiektach użyteczności publicznej, odpowiadające swoim rodzajem i wartością co najmniej 2.000.000,00 zł robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia*”

Modyfikacja treści SIWZ w tym zakresie natomiast brzmi następująco:

- 2 „*Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że zrealizował w ostatnich 5 latach zamówienia polegające na wykonaniu pełnobrańzowych robót budowlanych w placówkach oświatowych lub obiektach użyteczności publicznej, obejmujące swoim rodzajem i wartością co najmniej 2.000.000,00 zł robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Prace będą wykonywane bez przerywania*”

KRS: 0000309341;
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 671-010-16-99 REGON: 000058749
Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU
Rościęcino k/Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 240 20
Fax. 094 35 457 45
e-mail: wytownia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 166 27
Fax. 094 35 172 25
e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

funkcjonowania szkoły, a te które powodują przerwę w działalności muszą być zaplanowane w godzinach kiedy placówka nie prowadzi działalności i w dni wolne od nauki. Prace termomodernizacyjne polegają na: ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianie instalacji c.o i c.w.u., przebudowie źródła ciepła łącznie z montażem kolektorów słonecznych, budowie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przebudowie sieci ciepłych, wymianie stolarki okiennej. Powyższe prace muszą być potwierdzone referencjami,,

Jak widać, poprawione brzmienie SIWZ jest niezgodne z udzielonymi wyjaśnieniami. Treść rozszerzono o informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji, na co wcześniej zwracał uwagę Zamawiającemu wykonawca w swoich pytaniach.

Jeszcze inny opis kryterium doświadczenia znajduje się w Zestawieniu Wykonanych Zamówień – Załącznik nr 8 do SIWZ


- 3 *Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (przed dniem wszczęcia postępowania) robót budowlanych polegających na wykonaniu i oddaniu do użytku co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu termomodernizacji (w tym roboty: ocieplenie budynku, izolacja, kolektory słoneczne, wymiana okien itp.) objęte przedmiotem zamówienia*

Wymagane dokumenty opisane są w jeszcze inny sposób:

- 4 *Wymagane jest załączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie co najmniej jednego zadania w ramach robót termomodernizacyjnych o wartości minim. 2.000.000 zł*

Mamy więc do czynienia z 4 definicjami warunku doświadczenia podanymi w jednej specyfikacji. Nie da się więc przeprowadzić oceny spełniania warunku, który w prawidłowo sporządzonej specyfikacji powinien brzmieć jednoznacznie. Wykaz robót budowlanych, oraz określenie wymaganych dokumentów muszą potwierdzać **wyłącznie** spełnianie warunku podanego





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

w ogłoszeniu i SIWZ V. Żądanie oświadczeń i dokumentów o innej treści jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Sprzeczność tkwiąca w specyfikacji prowadzić do tego, że nie da się prawidłowo poświadczyć i udokumentować warunku doświadczenia w sposób zgodny z prawem i logiką. Natomiast wykonawca, który mimo tych sprzeczności złoży oświadczenie (wykaz) oraz dokumenty poświadczające doświadczenie, nie jest pewien według jakiego kryterium zostanie oceniony.

Podstawa prawna zarzutów:

art. 7, art. 22 ust. 2, art. 25, art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 10, art. 38, art. 44, art. 82 ust. 3

Ustawy

oraz § 1 ust. 2. p. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)

Treść żądania nr 1.

W związku z powyższym żądamy od Zamawiającego:

usunięcia wszystkich niezgodności, w opisie warunków udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków poprzez:

a) Zamieszczenie w Ogłoszeniu SIWZ V. zamiast obecnej nieprawidłowej, następującej treści:

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że zrealizował w ostatnich 5 latach zamówienia polegające na wykonaniu pełnobrańzowych robót budowlanych w placówkach oświatowych lub obiektach użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł

lub alternatywnie:





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl

e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że zrealizował w ostatnich 5 latach zamówienia polegające na wykonaniu robót termomodernizacyjnych o wartości minim. 2.000.000,00 zł

(Brzmienie obu alternatywnych warunków zaczerpnięto z SIWZ)

- b) Zamieszczenie w Zestawieniu Wykonanych Zamówień – Załącznik nr 8 do SIWZ, zamiast obecnej nieprawidłowej, treści:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (przed dniem wszczęcia postępowania) robót budowlanych polegających wykonaniu pełnobranżowych robót budowlanych w placówkach oświatowych lub obiektach użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł Wymagane jest załączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie co najmniej jednego zadania w ramach pełnobranżowych robót budowlanych w placówkach oświatowych lub obiektach użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł

lub alternatywnie

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (przed dniem wszczęcia postępowania) robót budowlanych polegających wykonaniu robót termo modernizacyjnych, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł Wymagane jest załączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie co najmniej jednego zadania w ramach robót termomodernizacyjnych, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł

(Brzmienie obu alternatywnych warunków również ściśle nawiązuje do pozostałej treści SIWZ)

Punkt. 2

W odpowiedziach na zapytania nr 1 z dnia 13.10.2009 oraz nr 2 dnia 14.10.2009 Zamawiający dwukrotnie odpowiadał na zapytania dotyczące instalacji odgromowej. Wykonawca zwracał się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację projektową i przedmiar robót w zakresie instalacji odgromowej. Zamawiający nie uzupełnił dokumentacji, natomiast zobowiązał Wykonawcę do wyceny jej demontażu i ponownego montażu, zgodnie z aktualnymi

KRS: 0000309341;

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 671-010-16-99

REGON: 000058749

Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU

Rościcino k/Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 240 20

Fax. 094 35 457 45

e-mail: wytwornia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI


78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 166 27

Fax. 094 35 172 25

e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

normami i przepisami. Zamawiający wprowadził także do formularza cenowego pozycję „Instalacja odgromowa” nakazując wypełnić je wg kalkulacji indywidualnej.

Postępowanie Zamawiającego w tym zakresie jest sprzeczne z wymogami jakie nakłada na niego Pzp w art. 31. Ust. 1 oraz rozporządzenie wykonawcze do art. 31. Ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Brak projektu uniemożliwia wykonawcy wycenę tego elementu robót

W związku z ryczałtową formą wynagrodzenia przedstawioną w projekcie umowy wykonawca poprzez wypełnienie formularza cenowego deklaruje wykonanie elementu robót w niezmiennej cenie podanej w ofercie.

Zgodnie z definicją robót dodatkowych podaną w § 15 ust 5 projektu umowy są to roboty nie ujęte w zestawieniu cenowym wartości elementów zamówienia. Wykonawca nie będzie miał więc prawa wystąpić do Zamawiającego o zwiększenie wynagrodzenia w przypadku gdy jego (wykonawcy) oszacowanie kosztów wykonania instalacji odgromowej będzie różniło się od kosztów rzeczywistych. Ponadto powstaje pytanie, według jakich kryteriów nastąpi odbiór instalacji odbiorowej przez Zamawiającego.

Wykonawcy zmuszeni są przez Zamawiającego do samodzielnego zaprojektowania instalacji w celu jej wyceny lub wpisywania ceny, co jest niezgodne z przedmiotem postępowania, które obejmuje tylko wykonawstwo robót. Wykonawca nie może sporządzić kalkulacji odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (w zakresie instalacji odgromowej), gdyż nie jest w ogóle opisany. Nieprawidłowy jest więc sposób obliczenia ceny narzucony przez Zamawiającego, co uniemożliwia złożenie prawidłowej oferty.

Podstawa prawna zarzutów:

art. 7, art. 22 ust. 2, art. 29 ust.1 i ust. 2, art. 31 ust.1 i ust. 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 i 12, art. 38, art. 82 ust. 3 Ustawy

oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

KRS: 0000309341;
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 671-010-16-99 REGON: 000058749
Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU
Rościcino k/Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 240 20
Fax. 094 35 457 45
e-mail: wytwornia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 166 27
Fax. 094 35 172 25
e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Treść żądania nr 2.

W związku z powyższym żądamy od Zamawiającego:

usunięcia z przedmiotu zamówienia we wykonania instalacji odgromowej, uzupełnienie dokumentacji w odpowiednim terminie i zlecenie wykonania tej instalacji wykonawcy wyłonionemu w przetargu zgodnie z zapisem umownym o robotach dodatkowych.

Punkt. 3

Wykonawca składający niniejszy protest ma na celu doprowadzenie przez Zamawiającego SIWZ do stanu zgodnego z obowiązującym stanem prawnym, w czasie jaki zamawiający uzna za konieczny do wprowadzenia tych zmian. Zakładamy, że nasze żądania są zbieżne z interesami Zamawiającego, który zamierza wyłonić wykonawcę w sposób zgodny z prawem. Rozstrzygnięcie punktów 1. i 2. tego protestu niezgodnie z treścią naszych żądań powoduje automatycznie wniesienie żądania o unieważnienie postępowania zawarte w żądaniu nr 3.

Treść żądania nr 3.

- w przypadku niespełnienia przez Zamawiającego przedstawionych w niniejszym proteście żądań w zakresie modyfikacji SIWZ, **żądamy unieważnienia postępowania** na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust 1 pkt 6 pzp.

Niniejszy protest wnosimy w terminie nie przekraczającym terminów wynikających z Art. 180. Ust.2 Ustawy.

W związku z: KRS

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Regina Wierętko

W imieniu Wykonawcy:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Waldemar Juraszczyk

Z poważaniem

KRS: 0000309341;

Sąd Rejonowy w Koszalinie

IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 671-010-16-99

Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł.

REGON: 000058749

WYRÓB I DOSTAWA BETONU

Rościcino k/Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 240 20

Fax. 094 35 457 45

e-mail: wytownia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 166 27

Fax. 094 35 172 25

e-mail: jantar@kom-bud.pl

