SPECYFIKACIJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

~TERMOMODERNIZACJA KOMPLEKSU OBIEKTOW ZESPOLU SZKOE MORSKICH
W KOtOBRZEGU PRZY UL. ARCISZEWSKIEGO 21”7

1. ZAMAWIAJACY
Powiat Kotobrzeski
Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu
ul. Plac Ratuszowy 1
78-100 Katobrzegu
tel. 094 35 476 18
fax 094 35 446 42
www.powiat.kolobrzeg. pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych /Dz. U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm./), przepisdw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
niniejszej specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia.

III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotern zamodwienia jest ,Termomodernizacja kompleksu obiektéw Zespolu Szkot
Morskich w Kolobrzegu przy ul. Arciszewskiego 21.”

Zakres prac (opis przedmiotu zamdwienia) zostat okreslony w zataczniku nr 1 do SIWZ
Szczegdbtowy opis przedmiotu zamdwienia okreélaja:
a) Projekt Budowlany zatwierdzony Decyzjg Starosty Powiatowego w Gryficach nr UAIB.7351-
153/2009 z dnia 30 marca - zatgcznik nr 2 do S.I.W.Z
b) Dokumentacja projektowa, Opisy, Rysunki, Specyfikacja Techniczna Wvykonania i Odbioru
Robét, Przedmiary Robdt - zataczniki nr 3 do S.LW.Z
Stownik Zamdéwien Publicznych CPV:
45.00.00.00~7
45.10.00.00-8, 45.20.00.0
45.33.00.00-9, 45.33.10.0
45.31.10.00-0.

0-9, 45.21.40.00-0, 45.22.00.00-2, 45,31.00.
0-6, 45.30.00.00-0, 45.11.10.00-8, 45.33.20.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wymagany termin realizacji zamdwienia - do 30 listopada 2010r.,

V. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
5.1 O udzielenie zamdwienia publicznego mogg obiegaéd sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg
nastepujace warunki:
1) posiadajg uprawnienia do wykonywania okresionej dziatalnoéci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg cbowigzek posiadania takich uprawnien, a mianowicie:
+ posladaja niezbedng wiedze | dodwiadczenie oraz dysponuja potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawia pisemne zobowigzanie
innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania




zamdwienia, a mianowicie:

a) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazat, ze zrealizowat nalezycie w okresie ostatnich

5 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli okres
prowadzenia dziatainosci jest krétszy - w tym okresie co najmniej jedna robote budowlang
podobng do objetych przedmiotem zamoéwienia. Za prace podobng zamawiajacy uzna
wykonanie petnobranzowych robot budowlanych w placéwkach o$wiatowych [ub obiektach
uzytecznosci publicznej o wartosci brutto ¢o najmniej 2.000.000,00 zt. Pod okresleniem
roboty budowlane nalezy rozumiec¢ prace termomodernizacyjne polegajace na: ociepleniu
scian zewngtrznych i stropodachow, wymianie instalacji ¢.0 i c.wu., przebudowie zrédta
ciepta facznie z montazem kolektoréw stonecznych, budowie wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepla, przebudowie sieci cieplnych, wymianie stolarki okiennej bez koniecznosci
okreslania udziatlu poszczegdlnych rodzajéw robdt w catkowitej wartosci pracy podobnej.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aby Wykonawca wykazat sie realizacja robot
budowlanych dot. przebudowy zrddia ciepta tacznie z montazem kolektoréw stonecznych w
adrebnym zamaowieniu.

b) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat co najmniej jedna osoba, ktéra przy

realizacji zaméwienia petnic¢ bedzie samodzielna funkcje techniczna, w budowie jako
kierownik robét (budowy) w branzy budowlanej - osoba ta musi posiadad uprawnienia
potwierdzajace przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji technicznej we
wlasciwej specjalnosci oraz posiadad aktualne zagwiadczenie o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw oraz urbanistow (Dz,
U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.).

znajduja sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia
oraz posiadajg Polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci - na sume co najmniej 1 000 000 zt.

nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

2.2 Ocena speiniania warunkow udziatu w postepowaniu o zamoéwienie publiczne bedzie dokonana
poprzez sprawdzenie ztozonych dokumentdw i o$wiadczerh wymienionych w pkt VI, wedtug zasady
«~Spetnia/nie spemia”.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT()W, JAKIE MAJA POSTARCZYé
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej dziatalnoéci
lub czynnosdci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zaméwien publicznych z udzialu w postepowaniu o zamdéwienie publiczne wykonawca
sktada nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

6.1

Formularz oferty” z wykorzystaniem wzoru - zalacznik nr 4 do SIWZ.; w przypadku
podmiotéw wystepujacych wspdinie, odwiadczenie woli na formularzu oferty skfada
Pefnomocnik/Lider Konsorcjum, reprezentujacy Wykonawcéw w postepowaniu.

~Formularz cenowy” wartosci elementow przedmiotu zaméwienia” wraz z kosztorysami
ofertowymi, z wykorzystaniem wzoru — zatacznik nr 5 do SIWZ.

~Wykaz pracownikéow wykonawcy” wg wzoru okresdlonego w — zatacznik nr 7 do SIWZ.
~Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw art. 22 ust. 1” ustawy z wykorzystaniem wzoru
- zatacznik nr 6 do SIWZ.

~Wykaz podwykonawcow” - zalacznik nr 9 do SIWZ.

~Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej na miefscu” - zatacznik nr 10 do SIW?Z.

Wykaz wykonanych robét budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pieciu latach
przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i
wartodcig robotom budowlanym stanowigacym przedmiot zaméwienia z podaniem ich
wartosci oraz daty i miejsca wykonania wedtug wzoru, stanowigcego zatacznik nr 8 do
SIWZ oraz dokumenty potwierdzajace, Ze roboty te zostaly wykonane nalezycie,

Aktualny (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skfadania ofert)
odpis z wiasciweqgq refestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencii dziatalnoéci




gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

~ Aktualne (wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skfadania
ofert) zaswiadczenie wiasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego  wykonawcy
potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw lub uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu.

- Aktualne (wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem optat, skifadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wkasciwego organu,

- Aktualna (wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert)
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w_zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, zgodnie z ktérym informacje sktadaja:

a) osoby fizyczne , o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy;

b) wszyscy wspdlnicy spdlek jawnych, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5;

) wszyscy partnerzy lub cztonkowie zarzadu spétek partnerskich, o ktdrych mowa w art. 24 ust, 1 pkt 6 ustawy;

d} wszyscy komplementariusze spatek komandytowych i spdtek komandytown-akcyjnych, o ktdrych mowa w art. 24

ust. 1 pkt 7 ustawy;
e) wszyscy urzedujacy czlonkowie organu zarzadzajgacego w przypadku oséb prawnych, o ktérych mowa w art. 24

ust. 1 pkt 8 ustawy;

W przypadku podmiotow wystepujacych wspdinie dokument ten skiadajq wszyscy Wykonawcy.

- Aktualna (wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert)
informacja z Krajowego Rejestru Karneqo w rakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy. W przypadku podmiotéw wystepujacych wspdinie dokument ten skiadaja wszyscy
Wykonawcy.

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw_Budownictwa, o ktérym
mowa w pkt 5.1.1)b) SIWZ - kierownik robdt (budowy).

- Kopia uprawnien opisanych w pkt 5.1.1)b) SIWZ - kierownika robdt (budowy) w branzy
budowlanej.

- Informacja banku lub spéidzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowej, w  ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych érodkdw finansowych
lub zdeolnoéé kredytowa na pokrycie wykonania zamowienia nie mniej niz 50 % brutto
wartosci wynagrodzenia ryczaftowego, wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert.

- Polise, a w_przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej_dziatalnosci - na sume
co najmniej 1 000 000 zi,

- dowdd wniesienia wadium.

Wyzej wymienione dokumenty s sktadane w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
Z gryginatem przez Wykonawce.

6.3 W przypadku, gdy formularz ofertowy lub zataczone do niego dokumenty sg podpisane przez
osobe, ktérej umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z wpisu do wiasciwego
rejestru lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej, do oferty nalezy dolaczyé odpowiednie
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez notariusza.
6.4 W przypadku skiadania oferty wspdlnej przez kilku wykonawcow, kazdy ze wspdinikéw musi
ztozy¢ dokumenty wymienione w punkcie 6.2 SIWZ. Pozostate dokumenty beda traktowane jako
wspblne. Wspdlnicy ponoszg solidarna odpowiedzialno$é za wykonanie lub nienalezyte wykonanie
zamdwienia okreslona w art. 366 KC i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zobowigzani sg do
ustanowienia petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

6.5 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 6.2 SIWZ, sktada dokument lub dokumenty
potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogfoszono upadiosci -
wystawiony nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed uptywem skiadania ofert.

6.6 Jezeli w kraju pochodzenia osoby fub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow o ktérych mowa w pkt 6.5 SIWZ zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie zfozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Iub gospodarczego




odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub migjsce
zamieszkania.

Wykonawca sktada wszystkie dokumenty sporzadzone w jezyku obcym wraz z tlumaczeniem na
jezyk polski. Trumaczenie musi by¢ poswiadczone przez Wykonawce.

VIIi. INFORMACIA O SPOSOBIE POROZUI\IIIIEWANIA’ SIE ZAMAWIAJ&CEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
Z.1 W prowadzonym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy i wykonawcy beda przekazywaé pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem
z jednoczesnym  potwierdzeniem pisemnie. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga elektroniczna lub faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2 Wykonawca moze zwrdciC sig do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia. Zamawiajacy niezwltocznie udzieli wyjasnien chyba, ze proéba o wyjasnienie
tresci specyfikacji wptyneta do zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem skfadania ofert.
7.3 Zamawiajacy nie zamierza zwotaé zebrania Wykonawcéw.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Osobami upowaznionymi do kontaktowania sie z wykonawcami sq:

8.1 w sprawach merytorycznych: Teresa Szampanti, tel. 094 35 476 18 w. 30

8.2 w sprawach proceduralnych: Magdalena Kotosowska, tel. 094 35 476 18 w. 76.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
9.1 Wadium ustala sig¢ w wysokosci 70.000,00zt. Wadium moze byé wnoszone wedhug
wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
- pleniadzu,
- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosgciowo-
kredytowej, ztym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
~ porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencjii Rozwoju
Przedsiebiorczosci.
9.2 Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skiadania ofert. Przy czym za termin wniesienia
wadium w formie przelewu pienieznego przyimuje sie termin uznania na rachunku Zamawiajgcego.
Wadium wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na ponizej wskazany rachunek
bankowy: BZ WBK SA Oddzial Kolobrzeg nr 63 1090 2659 0000 0006 6001 5856 w tytule
przelewu nalezy podal ,Wadium - Termomodernizacja Szkota Morska w Kotobrzegu przy ul.
Arciszewskiego 21.”
9.3 W ofercie nalezy wpisaC numer konta, na ktdry Zamawiajacy bedzie mégt zwréci¢ wadium lub
do oferty zalaczy¢ upowaznienie dla osoby, ktdrej zamawiajacy bedzie mégt zwrécié wadium.
9.4 Na wniosek Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zalicza wadium wplacone w pienfadzu na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
10.1 Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni.
10.2 Bieg terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywern terminu sktadania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1 Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

11.2 Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

11.3 Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

11.4 Formularz ofertowy oraz inne oswiadczenia winny byé ostemplowane pieczatky firmowa oraz
podpisane i opieczetowane pieczatka imienng przez wihadciwe osoby do reprezentowania
Wykonawcy.

11.5 Wszystkie dokumenty tworzace oferte musza by¢ spiete - zszyte w sposéb uniemozliwiajgcy
ich dekompletacje, kolejno ponumerowane | parafowane.

11.6 Wykonawca umiedci oferte w dwéch kopertach, szczelnie zamknietych w sposob
uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z trescig oferty. Jednej zewnetrznej, ktora bedzie zaadresowana w
sposob nastepujacy:




Starostwo Powiatowe w Kofobrzegu, ul. Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg
»Termomodernizacja kompleksu obiektéw Zespotu Szkét Morskich w Kotobrzegu
przy ul. Arciszewskiego 21.”

Drugiej wewngtrznej z nazwa i adresem wykonawcy.

11.7 Wszefkie koszty zwigzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
11.8 Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte.
Zaréwno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaja zachowania formy pisemnej.

Zmiana lub wycofanie oferty powinny znalezé sie w zamknietej kopercie odpowiednio oznaczongj
~Zmiana” lub ,Wycofanie” i opisane jak w pkt 11.6.

11.9 Wykonawca nie moze wycofac oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w treéci oferty
po uptywie terminu skfadania ofert.

11.10 Oferta jest jawna, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca sktadajac oferte
zastrzegt w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogg by¢ one udostepnione innym uczestnikom
postepowania.

11.11 Przer tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nie ujawnione do wiadomodci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, co do ktdrych
przedsigbiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnoéci. ‘

Uwaga:

Oswiadczenia | zaswiadczenia skladane w  trakcie postepowania, stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do
ktérych wykonawca zastrzega, Zze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania
musza by¢ oznaczone klauzulg: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA.
11.12 Dokumenty nie bedace oryginatami powinny by¢ poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem
przez osoby wilaséciwe do reprezentowania wykonawcy.

11.13 Zamawiajacy moze zazadal przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginahy
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawce kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawidtowosci.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1 Oferte nalezy ziozy¢ do dnia 05.11.2009r., godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajgcego:
Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg, Kancelaria pok. 3

12.2 Otwarcie ofert odbedzje sie w dniu  05.11.2009r., godz. 12:15 siedzibie
Zamawiajacego: Starostwo Powiatowe w Kolobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kolobrzeg, pok. 15
12.3 Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu.

12.4 O terminie ztozenia oferty decyduje wytacznie termin dostarczenia oferty do zamawiajacego.

XI1I1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1 Stawki i ceny wymienione przez wykonawce nie beda podlegaty korektom w trakcie
wykonywania przedmiotu zamowienia.

13.2 Cene oferty nalezy podac w wartosci netto i brutto.

13.3 Ceng oferty nalezy obliczyé zgodnie z formularzem cenowym” zestawienie cenowe wartosci
elementéw przedmiotu zaméwienia, stanowiacym zatacznik nr 5 do S.I.W.Z.

13.4 Cena oferty musi obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia oraz wszelkie
koszty towarzyszace, konieczne do poniesienia przez wykonawce z tytulu wykonania przedmiotu
zamoéwienia i uwzgledni¢ wszystkie czynnodci zwiazane z prawidlowa, terminowa realizacjg
przedmigtu zamowienia.

13.5 Ceng oferty nalezy ustali¢ w ztotych polskich z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.
13.6 Btad w obliczeniu ceny, ktdrego nie mozna poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo zamédwien publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

13.7 Oferowana przez Wykonawce w ,Formularzu oferty” cena jest cena ryczattowa w rozumieniu
art. 632 § 1 KC.

Do rozliczen z Zamawiajacym stuzy¢ bedzie sporzadzone przez Wykonawce (zgodnie ze wzorem
zawartym w zat. Nr 5 do SIWZ)- ,Formularz cenowy”.

XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT




14.1 Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujacym kryterium i ich waga:
cena brutto - waga 100 %

14.2 Cena oferty bedzie obliczona wedhug nastepujgcege wzoru:

Najnizsza oferowana cena
—————————————————————————————————————————————— X 100% = ilos¢ uzyskanych punktdw,

Cena oferowana w badanej ofercie

14.3 Oferta, z najwigkszg iloéci punktéw zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostate oferty
zostana skilasyfikowane zgodnie z otrzymang punktacja.

XV. INFORMACJA O FORMALNOéCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
15.1 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadamia wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacja o pozostatych ocenianych wykonawcach,
- wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone,
- wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia,
15.2 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza na stronie
internetowej i w miejscu publicznie dostepnym w swoiej siedzibie informacje, 0 wyborze
najkorzystniejszej oferty, wraz z informacja o pozostatych ocenianych wykonawcach.
15.3 O miejscu i terminie zawarcia umdéw wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany odrebnym zawiadomieniem.
154 Umowa zostanie zawarta na warunkach ogéinych okredlonych we wzorze umowy
stanowigcy zatacznik nr 12 do specyfikacji.
15.5 Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamodwienia publicznego w terminie nie krotszym niz
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku gdy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia zostanie ztoZona tylko jedna oferta, Zamawiajacy moze zawrzeé umowy
przed uptywem 7 dni. Umowa o zamodwienie publiczne zostanie podpisana w siedzibie
Zamawiajgcego.
15.6 W przypadku wygrania postepowania przez Wykonawcdw sktadajacych oferte wspéing bedyg
oni mieli obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu umowe konsorcjum zawierajacy co najmniej:
1) zobowiazanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamoéwienia,
2) okreslenie zakresu dziatania poszczegdinych stron umowy,
3) czas obowigzywania umowy, ktéry nie bedzie krotszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamdwienia oraz czas trwania gwarancii jakosci.
15.7 Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy,
zamawiajacy moze wybral oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

16.1 Wybrany Wykonawca bedzie zobowiazany przed podpisaniem umowy wniesé zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych we wzorze umowy w wysokosci 3 %
wartodci urmownej brutto.

16.2 Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z pdzn. zm.).

16.3 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wplaci peina kwote na konto
Zamawiajacego BZ WBK SA oddziat Kotobrzeg nr 03 1090 2659 0000 0006 6001 6354 w
tytule przelewu poda ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - termomodernizacja Szkota
Morska”.

16.4 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie nalezy je ztozy¢ w siedzibie
Zamawiajacego, w kasie Urzedu.

16.5 Zabezpieczenie wnoszone w poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych powinno by¢ wniesione w petnej wysokodci jako zabezpieczenie roszczen z




tytutu nienalezytego wykonania umowy na okres realizacji robdt przediuzony o 30 dni oraz w
wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia na okres gwarancji jakosci z przedtuzeniem o 15 dni.

16.6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ wniesione najpézniej w dniu zawarcia
umowy. )

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzér umowy, jaka zostanie zawarte na wykonanie zaméwienia stanowi integralng czes¢ niniejszej
specyfikacji {(zatacznik nr 12 do SIWZ).

Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji_wyngsi pieé lat, liczac od dnia podpisania
protokotu odbforu kofcowego robét.,

XVIII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujag $rodki
ochrony prawnej przewidzianej w dziale VI ustawy Prawo zamowien publicznych.

XIX. INFORMACIE DOTYCZACE ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN

PUBLICZNYCH

19.1 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i czedciowych.
19.2 Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19.3 Zamawiajqcy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust.
lpkt6i7.

19.4 Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien dodatkowych.

19.5 Zamawiajacy przewiduje porozumiewanie sie droga elektroniczna.

19.6 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczet w walutach obcych,

19.7 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

19.8 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
9.9 Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4.

19.10 Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czesci robdt podwykonawcom.
19.11 Wymaga sig, aby Wykeonawca dokonat wizji lokalnej na terenie, gdzie majg by¢ prowadzone
roboty objete zamowieniem. Wzér ,Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej ,na miejscu” stanowi
zatacznik nr 10 do SIwWZ.

19.12

a) Zmiana umowy moze nastapi¢ po ewentualnej zmianie przepisu dotyczacego wysokosci stawki
podatku od towarow i ustug VAT, co skutkowal bedzie zmiang naliczonych kwot podatku VAT,
do robot wykonywanych po dniu, w ktoérym przepisy zaczna obowiazywaé. Zmiana
wynagrodzenia ryczattowego z uwzglednieniem zmiany stawek VAT zostanie wprowadzona
aneksem do umowy,

Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadku wystapienia nieprzewidzianych robét dodatkowych
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych (ktdre moga mieé wptyw na
realizacje harmonogramu i terminu wykonania przedmiotu umowy). Zmiany wynikte zostang
wprowadzone aneksem do umowy,

—
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19.13 W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
harmonogram realizacji robét okreslajacy zakres rzeczowy robdt, terminy ich realizacji, etapy robot
bgdace przedmiotem odbioréw czesciowych oraz plan udostepnienia Wykonawcy frontu robét
(terenu budowy).

19.14 W czasie trwania robdt Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy( dostawe cieptej wody
uzytkowej do termo modernizowanych obiektdw,

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamdwiern publicznych i inne przepisy szczegélne.

Wszelkie informacje przestawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przeznaczone sg wytgcznie w celu przygotowania oferty.

XX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWNIA




20.1 Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w przypadkach okredionych w art. 93 ust. 1 ustawy,
W przypadku nie otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej Zamawiajacy uniewazni postepowanie.
20.2 O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadamia
réwnoczesdnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:
a) ubiegali sig o udzielenie zamébwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem
terminu sktadania ofert,
b) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skiadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
20.3 W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy, ktéry ubiegat sie o udzielenie zamodwienia zawiadamia o wszczeciu  kolejnego
postepowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamdwienie lub obejmuje ten sam przedmiot
Zamowienia.

Koszt Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia wraz z zalgcznikami w formie pisemnej bez
kosztéw przesytki pocztowej wynosi 315,80 zt brutto, W celu odbioru SIWZ Wykonawcy powinni
przesta¢ zamoéwienie pocztg na adres zamawiajacego lub faksem na numer 094 35 446 42
Zamowienie powinno zawieral okreslenie SIWZ (nazwe postepowania), doktadng nazwe
Wykonawcy, adres Wykonawcy, NIP Wykonawcy, adres, na ktéry ma zostaé przestana SIWZ.
Ponadto SIWZ jest udostepniona na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
www.spkolobrzeg.finn.pl

Zataczniki do Specyfikacji Istothnych Warunkéw Zamoéwienia:

Zat. nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia

Zat. Nr 2 - Decyzja NR 132/2009 z dnia 30 marca 2009r. (znak: UAIB.7351-153/2009)

Zat. nr 3 - Spis: Dokumentacja projektowa, Opisy, Rysunki, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot oraz Przedmiary Robét

Zat. nr 4 - Formularz oferty

Zat. nr 5 - Formularz cenowy

Zat. nr 6 - Oswiadczenie zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Zat, nr 7 - Wykaz pracownikéw wykonawcy

Zat. nr 8 - Zestawienie wykonanych prac podobnych

Zat. Nr 9 - Wykaz podwykonawcow

Zat. Nr 10 - Potwierdzenie wykonania wizji iokalnej na miejscu

Zal. Nr 11 - Harmonogram rzeczowy

Zat. Nr 12 ~ Wzdr umowy (o roboty budowlane)




Zatgcznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa :

~Termomodernizacja kompleksu obiektéw w Zespole Szkdt Morskich w Kotobrzegu
przy ul. Arciszewskiego 21"

w tym:

1. Budynek Dydaktyczny + tacznik

2. Budynek Internatu

3. Budynek Warsztatu

4, Budynek kuchni- stolowki

5. Budynek sali gimnastycznej

6. Kottownia

7. Zagospodarowanie terenu.

Spis tresci. ]
A, ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA ..o it esee e 1
B. WIZJIA LOKALNA PLACU BUDOWY ..o eviian s 2

A. ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA — ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem
robdt, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedtozonym terminowym
harmonogramem rzeczowym rob6t budowlanych ,Termomodernizacji komplekséw
obiektow w Zespole Szkél Morskich przy ul. Arciszewskiego 21 w Kolobrzegu” w
zakresie:

I. BUDYNEK DYDAKTYCZNY + LACZNIK

-Branza budowlana

1.Docieplenie budynku Szkoly w tym: termomodernizacja $cian z wyprawa elewacyjna,
ocieplenie stropodachu, wymiana parapetdw oraz nawiewniki higrosterowane, instalacja
odgromowa.

2.Docieplenie budynku tgcznika w tym: termomodernizacja $cian z wyprawa elewacy;nq,
ocieplenie stropodachu, wymiana parapetow, instal. odgromowa.

-Branza sanitarna

1.Instalacja CO - demontaz i montaz instalacji CO, wewnetrzna instalacja CWU i wody zimnej.

II. BUDYNEK INTERNATU

-Branza budowlana

1.Docieplenie budynku Internatu w tym: termomodernizacja $cian z wyprawg, elewacyjna,
ocieplenie stropodachu, instalacja odgromowa, wymiana parapetéw oraz nawiewniki
higrosterowane.

-Branza sanitarna

1.Instalacja CO - demontaz i montaz instalacji CO, wewngtrzna instalacja CWU i wody zimnej.

III. BUDYNEK WARSZTATU

-Branza budowlana

1.Docieplenie budynku Warsztatu w tym: termomodernizacja Scian z wyprawa efewacyjna,
ocieplenie stropodachu, instalacja odgromowa, wymiana s$wietlika dachowego, wymiana
parapetow

-Branza sanitarna

1.Instalacja CO - demontaz i montaz instalacji CO, wewnetrzna instalacja CWU | wody zimnej,
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta ukfad C-4 i C-5, centrala nawiewno - wywiewna C-




4 1 C-5, kanaly i uzbrojenia, roboty budowane - konstrukcja wsporcza pod urzadzenia
wentylacyjne, rozbidrki, wywdz gruzu

-Branza elektryczna

1.Zasilenie centrali wentylacyjnej C-4 i C-5

IV. BUDYNEK KUCHNI - STOLOWKI

-Branza budowiana

1.Docieplenie budynku Kuchni i stotdwki w tym: termomodernizacja scian z wyprawg
elewacyjng, ocieplenie stropodachu, instalacja odgromowa, wymiana parapetow

-Branza sanitarna

1.Instalacja CO - demontaz i montaz instalacji CO, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
-kuchnia i jadalnia, instalacja zimnej wody, CWU z cyrkulacja kanalizacji sanitarnej - instalacja
wod-kan kuchnia

-Branza sanitarng ~ budowlana

1.Technolegia kuchni

2.Roboty budowlano - montazowe, wyburzenia i rozbiérki

-Branza elektryczna

1.Kuchnia z zapleczem kuchennym - Instalacja oswietlenia ogdlnego i gniazd jednofazowych,
instalacja sity WLZ, instalacja potaczen wyréwnawczych,

2.Rozdzielnice RG, R-1, R-2, instalacje odgromowe, proby i badania, roboty demontazowe.

V. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNE)

-Branza budowlana

1.Docieplenie budynku sali gimnastycznej w tym: termomodernizacja $cian z wyprawg
elewacyjna, ocieplenie stropodachu, instalacja odgromowa, wymiana parapetéw _
-Branza sanitarna

l.Instalacja CO - demontaz i montaz instalacji CO, wentylacja mechaniczna z odzyskiem
ciepta, centrala nawiewno - wywiewna C-3, kanaty i uzbrojenia roboty budowane - konstrukcja
wsporcza pod urzadzenia wentylacyjne, rozbidrki, wywdz gruzu

-Branza elektryczna

1.Zasilenie centrali wentylacyjnej C-3

VI. KOTLOWNIA

-Branza budowlana

1.Wyburzenia i rozbidrki, roboty budowlano -montazowe, konstrukcja wsporcza pod kolektory
stoneczne,

-Branza_sanitarna

1.Technologia kottowni

2.Urzgdzenia i armatura

-Branza elektryczna

1.Instalacja oswietlenia ogdinego i gniazd jednofazowych

2.Instalacja sity, gniazd 230V i 24V, instalacja WLZ i potaczen wyréwnawczych, instalacja
sterowania urzadzeniami, instalacja wykrywania wycieku gazu

3.Rozdzielnice Rz- rozbudowa, rozdzielnice Rk

4.Proby i badania

VII. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

-Branza sanitarna

1.Zewnetrzna instalacja CO i CWU, roboty ziemne, montazowe , izolacje
2.Wezty cieplne W1, W2, W3.

-Zewnetrzna | wewnetrzna instalacija gazowa

1.Zewnetrzna instalacja do kuchni - roboty ziemne, montazowe
2.Zewnetrzna instalacja do kottowni - roboty zlemne, montazowe
3.5zafka na MAG-3, szafka na zawdr odcinajgcy

4.Wewnetrzna instalacja w kuchni




5.Wewnetrzna instalacja kotlowni
6.5tacja pomiarowa
-Branza elektryczna
Zasilanie wezta W-2

Ponadto;
VIII. OBSEUGA GEODEZYINA, GEOLOGICZNA (jezeli jest taka potrzeba) ORAZ

DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA.

1.Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjno -wysokosciowa w dwéch egzemplarzach,
dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, opinie, oraz oswiadczenia
kierownika budowy.

IX. ROBOTY POZOSTALE NIEZBEDNE DO WYKONANIA ZADANIA

1.Wykonawca musi uwzgledni¢ pozostate roboty niezbedne do wykonania zadania, ktére nie
sa ujete w przedmiarze | dokumentacji, a ktére nalezy wykonaé: koszt zabezpieczenia placu
budowy, pomiary, sktadowanie materiatléw, badania, obstuga geotechniczna,odwodnienie

wykopow itp.

UWAGA:

1. Catodé prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i przedmiarem robdt w
oparciu o uzgodniony terminowy harmonogram rzeczowy robot,

2. W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie dbat o prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas realizacji robdt oraz zapewniaC warunki bezpieczefdstwa. Po zakonczeniu robét
Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w
dniu odbioru.

3. W przypadku gdy Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamodwienia wskazuje znaki towarowe,
patenty iub pochodzenie wymaga aby zastosowane wyroby innych firm byly nie gorsze od
proponowanych lub réwnowazne oraz posiadaty nie zmienne iub réwnowazne parametry

techniczne,

B. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej Placu Budowy | jego otoczenia, a takze
zdobyt na swoja wlasna odpowiedzialnosé i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére
moga byc¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamowienia.
Koszty wykonania wizji lokalnej poniesie wykonaweca.

--------------------------------------------------------------------------

Podpis upowaznicnego przedstawiciela




ZebRINIK, N, 9, pogy

STARCETWO BOWIATOWE:
w Caylicach
Wiy dziad Uagsa?ia{gg?a.fw&
Archifekiury | Budownichwa . .
-} ?Zi\;:ydgsmé 37, 72-300 Gryficz Gryfice, dnia 30 marca 2009 r.

o e RARA El £

UAiB.7351-153/2009
DECYZJA NR 132/2009

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 19941,
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZniejszymi zmianami} oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdiniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku Starosty Kolobrzeskiego z dnia 16 marca 2009 r. (data wpiywu do
tut. organu 19.03.2009 r.)

dzialajac na mocy postanowienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca 2009 r.
o znaku: L.I-AS-0719/39/09
zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na wykonanie robét budowlarych

dla Powiatu Kolobrzeskiego
z/s 78-100 Kolobrzeg, Plac Ratuszowy 1

--obejmujacych- wtermomedernizacje” kompleksu budynkéw w Zespole Szkél Merskich. -

przy ul. Arciszewskiego 21 w Kolobrzegu, na dzialce 0 numerze geodezyjnym numer 3/4

w obregbie ewidencyjnym Kolobrzeg - 2, w zakresie:

1. doprowadzenia zewnetrznych i wewn¢trzmych instalacji centralnego ogrzewania i
cieplej wody uzytkowej z budynku kotlowni do wezléw cieplnych w budynkach

~ warsztatéw, internatu i technikum;

2. rewngtrznej instalacji gazowej ze stacja pomiarows gazu oraz wewnetrznej instalacji
gazowej w budynku kotlowni;

3. wewnetrznych instalacji elekfrycznych dla zasilania weziéw cieplnych nr W2 w
budynku technikum i W3 w budynkun warsztatéw;

4. docieplenia Scian zewngtrznych i stropodachu budynku szkoly z kolorystyks elewacji,
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wewnetrznej instalacji cenfralnego
ogrzewania i wymiany pozioméw rozprowadzajacych wewngtrznej instalacji cieplej
wody uzytkowej i zimnej wody;

5. docieplenia $cian zewnetrznych i stropodachu oraz kolorystyki elewacji budynku
Iacznika;

6. docieplenia Scian zewngtrznych i stropodachu oraz kelorystyki elewacji budynku sali

gimnastycznej, wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciepla oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
zasilania centrali wentylacyjnej;

7. docieplenia Scian zewnetrznych i stropodachu budynku internatu, kelorystyki
elewacji z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, wymiany pozioméw rozprowadzajacych wewnetrznej instalacji cieplej
wody uzytkowej oraz zimnej wody;

8. docieplenia Scian zewnetrznych i stropodachu oraz kolorystyki elewacji budynku
kuchni i stoléwki, przebudowy kuchni zwigzanej ze zmiang podzialu i ukladu
funkcjonalnego pomieszezei, instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla,
wewnetrznej instalacji cieplej wody uZytkowej z cyrkulacja i zimnej wody,
kanalizacji sanitarnej, technologii kuchni oraz instalacji elektrycznej;

9. docieplenia $cian zewngtrzmych i stropodachu budynku warsztatow z kolorystyka
elewacji, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wewngtrznej instalacii centralnego
ogrzewania, wymiany pozioméw rozprowadzajacych wewnetrznej instalacji cieplej
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wody uzytkowej z cyrkulacja, zimnej wody, instalacji wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepla oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych dla zasilania central
wentylacyjnych;

10. przebudowy technologii kotlowni wodnej niskotemperaturowej na paliwo gazowe
wraz z instalacjami elektrycznymi;

11. elementéw konstrukeji wsporczych urzadzen w kotlowni i central wentylacyjnych;

12, konstrukeji wsporezych dla kolektoréw stonecznych na dachu budynku internatu

wraz z ekspertyzg techniczna;
parametry techniczne budynkéw po przebudowie — bez zmian;
kategoria obiektiw budowlanych - IX (bez Zmian);

autorzy projektu: mgr inz. arch. Romuald Hryfkéw — uprawnienia nr UAN/N/7210/584/87 do
projektowania w specjalnodci architektonicznej bez ograniczen (ZP-0382), dr inz. Robert Sideko —
uprawnienia nr ZPNB-U.73427/23/98 do projektowania w specjalnosci instalacyjnej zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepluych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczett (ZAP/IS/2713/01), inz. Eugeniusz Maciotka — uprawnienia do projektowania nr GT-V-
63/1/76w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen (ZAP/BO/3554/02), techn.
Sylwester Nowak — uprawnienia nr GT-V-63/106/76 do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeri (ZAP/IS/1 658/01), mgr inz. Rajmund
Maliszewski — uprawnienia nr A/PNB/8300/121/79 do projektowania w specjalnosei instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczefi (ZAP/IE/1155/03), mer inz,
Tomasz Zielifiski — uprawnienia nr ZAP/0149/POOS/05 do projektowania w specjalnosci instalacyinej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych bez ograniczen (ZAP/IS/0040/06); . e - e

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust, 1 oraz art. 42 ust. 21 3 vstawy

- Prawo budowlane:
1. Szezegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

Roboty prowadzié zgodnie z przepisami w_sposéb nie zagrazajacy bezpieczefistwu ludzi i

mienia, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Nie zastosowanie si¢ do

powyZzszego pociagnie za soba odpowiedzialno$é kama i zawodowa. Nalezy spetnié wymogi
organéw opiniujacych i uzgadniajaeych, Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, Rozpoczecie robét
winno byé poprzedzone uzgodnieniem sposobu postepowania z odpadami (powstaly gruz)
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 628 z péiniejszymi Zmianami).

Po zakoticzeniu robét zajete grunty przylegle nalezy uporza(dlg?waé.
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5. Inwestor jest zobowiazany:

1) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzorn budowlanego o zakoficzeniu budowy co najmniej

21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania; > :

2) W}ﬂfnﬂ;nn:am dao I3t et virvialra A Ofatancns s vyt O3l san 11 e
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6. Kierownik budowy (robét) jest obowiazany prowadzié dziennik budowy lubsrezbideld oraz

umiescié na budowie lub-rozbibree w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.?

Obszar oddzialywania obiekm(-éw), o ktérym mowa w art. 28 “ust. 2 ustawy - Prawo
. budowlane, obejmuje nieruchomodci: '
1) dziatke o numerze geodezyjnym 3/4 w obrebie Kolobrzeg - 2,
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UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2009 r. Starosta Kolobrzeski (dzialajacy w imieniu Powiatn
Kolobrzeskiego) przediozyl w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Gryficach wniosek wraz z dokumentacja budowlana o zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielenie pozwolenia na termomodernizacje” kompleksu budynkéw w
Zespole Szkél Morskich przy ul. Arciszewskiego 21 w Kolobrzegu, na dzialce o numerze
geodezyjnym numer 3/4 w obrebie ewidencyjnym Kolobrzeg — 2.

Inwestor wykazal sie prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Dla przedmiotowej inwestycji decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagalna.
(decyzja Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 28.01.2009 r. ~ znak sprawy: UA-XIIL.7331-

5/09).
Po analizie wniosku i projektu budowlanego tut. organ administracji architektoniczno-

budowlanej stwierdza, iz projektowana inwestycja jest zgodna z art. 33 i 34 ustawy Prawo

budowlane.
Nie badano zgodnosci przediozonego projektu budowlanego z przepisami techniczno-

budowlanymi.
Zatwierdzenie projektu budowlanego nie narusza zasady odpowiedzialnosei

projektantdw za rozwiazania przyjete w projekcie. Zatwierdzomy projekt budowlany
opatrzony pieczecia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzit.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Zachodmopomorslﬂego za.

posredmctwem organu wydajacego decyzje, w terminie 14-dni od dnia doreczenia. -

Dartuss Yifehowies
Sl tivalodhetiom dd yirdawania decyzji)
Architeitury ;Eudm‘:mm,

AN ;
‘\

Poucz e‘ﬁq'@i-\/

1. Inwesior jest obowiazany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzorn budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia
realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczgciem dofaczajae na pismie:

1) oswiadezenis kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowizzku kierowania budowa (robotami budowianymi), a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — ofwiadczenie inspekiora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takZze zaswiadczenie, o kiérym mowa w art.12 vst, 7 ustawy — Prawo budowlane,

3} informacje zawierajaca dane zamieszezone w ogloszenin, o kiérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy —
Prawo bodowlane.

2. - Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obicktu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod wanumkism
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nie natozono obowiazku nzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do nzytkowania
obiektu mo?na przystapié w terminie 21 doi od dnia dorgczenia do wlasciwego organu nadzoru budewlanego
zawiadomienia o zzkoniczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

4, Przed wydaniem pozwolenia na ufytkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiazkows kontrole budowy, zgodnie z art. 592 ustawy ~ Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wiadciwego organu do przeprowadzeniz obowiazkowej kontrali.?

1 Jeili nie zachodza wymienione okolicznosci Jub potrzeba = skreslié
? Niepotrzebne skrestic
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ZAL A CZNIK]I-CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

L. P.B. — zewnetrzne i wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej oraz wezly cieplne

2. P.B.-zewngtrzna i wewngtrzna instalacja gazowa ze stacjg pomiarowsa

3. P.B.—wewngtrzna instalacja elektryczna dla zasilenia wezla W2

4. P.B.—wewngtrzna instalacja elektryczna dla zasilenia wezla W3

5. P.B. — docieplenie Scian zewnetrzaych i stropodachu budynku szkoly z kolorystyka
elewacji z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej _

6. P.B.-docieplenie Scian zewnetrznych i stropodachu budynku Igcznika z kolorystyks

elewacji

P.B. — wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku dydaktycznym

8. P.B.- wewnetrzna instalacja cwu i zimnej wody w budynku dydaktycznym

9. P.B. — docieplenie $cian zewnetrmych i stropodachu budynku sali gimnastycznej z
kolorystyka elewacji

10. P.B. — wewngtrzna instalacja cenfralnego ogrzewania w budynku sali gimnastycznej

11.P.B. ~ instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla w budynku sali
gimnastycznej -

12.P.B. ~ wewn¢trzna instalacja elektryczna dla zasilania centrali wentylacyjnej w
budynku sali gimnastycznej

13.P.B. — docieplenie $cian zewngtrzmych i stropodachu budynku internatu z
kolorystyks elewacji i wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

14, P.B: — wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku intérgata - < -

15. P.B. — wewngtrzna instalacja cwu i zimnej wody w budynku internatu

16. P.B. — docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu budynku kuchni z kolorystyks
elewacji

17. P.B. — wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku stoléwki

18. P.B. - instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla w budynku stolowki

19. P.B. — wewnetrzna instalacja cwu z cyrkulacja, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej
w budynku stoléwki i kuchni

20. P.B. - przebudowa kuchni z wyposazeniem

21.P.B. ~ wewngtrzna instalacja elektryezna w budynku kuchni z zapleczem
kuchennym

22.P.B. — docieplenie $cian zewngtrznych i stropodachu budynku warsztatéw z
kolorystyka elewacji z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

23. P.B. — wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku warsztatéw

24, P.B. - wewngtrzna instalacja cwu i zimnej wody w budynku warsztatéw

25. P.B. - instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla w budynku warsztatéw

26, P.B. — wewnetrzna instalacja clektryczna dla zasilania central wentylacyjnych w
budynku warsztatow

27, P.B. ~ kotlownia wodna niskotemperaturowa na paliwo gIzZOWE

28. P.B. — elementy konstrukcyjne kotlowni i wentylacji mechanicznej

29. P.B. — wewngtrzna instalacja elektryczna w kotlowni |

30. P.B. ~ konstrukcje wsporcze kolektoréw slonecznych z ekspertyza techniczng

b
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY

petna nazwa Wykonawcy

...............................................................

..............................................................

MHASLO. .o
WOJeWOdZtWO ..o

NE NIP i s
Nr konta bankowego

..............................................................

T =1 L=1 0] L

nrtelefaxu ...,
Starostwo Powiatowe Kolobrzeg

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

OFERTA
Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na ,Termomodernizacje kompleksu
obiektow Zespolu Szkét Morskich w Kolobrzegu ul. Arciszewskiego 21”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w formularzu cenowym za

wykonanie robdt budowlanych dot. “Termomodernizacji kompleksu obiektéw Zespotu
Szkot Morskich w Kotobrzegu przy ul. Arciszewskiego 217, wynagrodzenie ryczaltowe w
(o= 1 [T Zh /brutto/ (SIoWNnie! .o e e zh

a)W cene zostaly wliczone wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia

b) Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciagu 30 dni, po dostarczeniu oryginatu faktury VAT.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie do 30 listopada 2010r.
Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie z terenem budowy i ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia i uznajemy sie za zwiazanych ckreslonymi w niej wymaganiami i
zasadami postepowania.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych ninigjszg ofertg na czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
5. Prace objete zamodwieniem zamierzamy wykonac sami w ... % , sitami podwykonawcy

S

6. Wadium w kwocie 70.000,00 zt zostalo wniesione w dniu ... w formie
............................................................................ (potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu).

7. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia wzdr umowy
na wykonanie robdt budowlanych zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

8. Deklarujemy wplacenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie:




.............................................................................................

9. Oéwiadczamy, ze oferujemy Zamawiajacemu 30 dniowy okres platnosci faktur
(wystawionych za miesiac poprzedni za realizowany przedmiot umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym), liczac od dnia dostarczenia faktury do
Starostwa Powiatowego Kotobrzeg.

10. Oéwiadczamy, ze udzielamy Zamawiajgcemu 5 letniej*) gwarancji na przedmiot
umowy dotyczacy robot budowlanych na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

11. Oswiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte
sg w nastepujacych dokumentach: ...

12. Deklarujemy, ze uzyte do dostawy urzadzenia, sprzet i materiaty posiadajg whasciwosci
i cechy niezbedne do realizacji zadania oraz spetniajg normy unijne i krajowe. Wszystkie
dokumenty, atesty bedg w jezyku polskim.

*) minimalna gwarancja 5 lat na przedmiot umowy,
Zatgcznikami do niniejszej oferty sg:

podpis osoby /osob/ upowaznionej




ZAtACZNIK NR 5 do SIWZ

---------------------------------------

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

, Termomodernizacja kompleksu obiektéw Zespotu Szkét Morskich w
Kolobrzegu ul. Arciszewskiego 21"

Zestawienie cenowe wartosci elementéw robot przedmiotu zamowienia.

1. DOCIEPLENIE BUDYNKU Z WYPRAW A ELEWACYINA
2 DOCIEPLENIE STROPODACHU,

3. INSTALACJA ODGROMOWA

4 WYMIANA SWIETLIKA DACHOWEGO

1. INSTALACIJA CO.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA CWU I WODY ZIMNEJ]

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZY SKIEM CIEPLA
UKEAD C-4 1 C-5

4. ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z WYWOZEM GRUZU

ZASILENIE CENTRALI WENTYLACYINEJ C-4 - C-5

1. TECHNOLOGIA KOTLOWNI,

2. URZADZENIA 1 ARMATURA
ROBOTY BUDOWLANE, MONTAZOWE POD KOLEKTORY
SLONECZNE

1. INSTALACJA OSWIETLENIA




INSTALACJA  SILY,  INSTALACJA  STEROWANIA
URZADZENIAMI

INSTALACJA WLZ, ROZDZIELNICE RZ, ROZDZIELNICE RK,
INSTALACJA WYKRYWANIA WYCIEKU I GAZU

PROBY I BADANIA

DOCIEPLENIE BUDYNKU Z WYPRAWA ELEWACYINA

DOCIEPLENIE STROPODACHU

INSTALACJA ODGROMOWA

INSTALACJA CO. BUDYNEK STOLOWKI

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPLA -
KUCHNIA, JADALNIA

ROBOTY BUDOWLANE, ROZBIORKI | WYWOZ SMIECL

INSTALACJA ZIMNEJ] WODY, CWU Z CYRKULACIA
KANALIZACJI SANITARNELINSTALACJIA WOD. -KAN,
INSTALACJA WODOCIAGOWA

TECHNOLOGIA KUCHNI

WYBURZENIA ! ROZBIORK]I

ROBOTY BUDOWLANOQO - MONTAZOWE

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

INSTALACJASILY WLZ

ROZDZIELNICE /RG, R-1, R-2,

‘.ILUJ[\.)»—h

PROBY 1 BADANIA

ZEWNETRZNA INSTALACIJA CO. T CWU

WEZLY CIEPLNE W-1, W-2, W-3

ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA DO
KUCHNI T KOTLOWNI (roboty ziemne i montazowe), STACJA
POMIAROWA

ZASILANIE WEZLA W-2




DOCITEPLENIE BUDYNKU Z WYPRAWA ELEWACYINA

DOCIEPLENIE STROPODACHU,

INSTALACIA ODGROMOWA

INSTALACJA CO. (roboty demontaZowe, montazowe instalacji
CO.)

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPLA

CENTRALA NAWIEWNO - WYWIEWNA C-3

ZASILENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ C-3

DOCIEPLENIE BUDYNKU Z WYPRAWA ELEWACYINA

DOCIEPLENIE STROPODACHU,

INSTALACJA ODGROMOWA

R RIS

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

INSTALACIA CO. (roboty demontazowe i montazowe instalacji
CO., roboty budowlane)

WEWNETRZNA INSTALACJA CWU I WODY ZIMNEJ

DOCIEPLENIE BUDYNKU Z WYPRAWA
ELEWACYINA

DOCIEPLENIE STROPODACHU,

INSTALACIA ODGROMOWA

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

SR e

EACZNIK - DOCIEPLENIE BUDYNKU Z WYPRAWA
ELEWACYJNA

DOCIEPLENIE STROPODACHU, INSTALACJA
ODGROMOWA

INSTALACJA CO. (roboty demontazowe i montazowe instalacji

CO., roboty budowlane )

WEWNETRZNA INSTALACJIA CWU I WODY ZIMNEJ




l. Mapa
dokumentagja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania,

opinie, itp.

sytuacyjno- wysokodciowa w dwoch egzemplarzach,

1. Roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, ktére nie sa
ujete w przedmiarze i dokumentacji, nie ujgte w kosztach ogélnych,
a ktére wg Wykonawcy nalezy wykonaé np.: koszt zabezpieczenia
placu budowy, pomiary, skladowanic materialéw, zuzycie wody,
zuzycie pradu, badania, obstliga geotechniczna, odwodnienie
wykopow itp, Warto§¢ rozdziatu jest okreslona samodzielnie przez
wykonawce -kalkulacja wlasna

Uwaga!

Dotyczy wypelniania Formularza cenowego - Zalacznika nr 5 SIWZ;

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia i okreslenia wartosci we wszystkich pozycjach tabel :
Formularza cenowego (zal. nr 5 SIWZ). Nie moze by¢ wpisana cyfra ,,0° lub wstawiona , kreska®.
Warto$é cen nalezy podaé do dwoch miejsc po przecinku.

Pod tabela formularza cenowego nalezy wpisaé wskazniki uzywane przy kosztorysowaniu
wszystkich grup robot: stawke roboczogodziny kosztorysowe] R (zV/h) oraz narzuty: koszty
posrednie Kp (%), koszty zakupdw Kz (%), wielkos¢ zysku Z (%)

Wskaznt | Wartosé | Jednostka
k
zHh
R (netto)
Kp %
Kz %
z %

Wykonawca w kosztach posrednich , Kp” przyjetych do kalkulacji na powyzsze prace powinien
uwzglednié wszelkie koszty zwiazane z kosztami ogolnymi budowy (np. prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie) oraz inne niezbedne do wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy,
wygrodzenia, pomiary, skladowanie materiatow,

podpis osoby /osob/ upowaznionej



3)

4)

ZAFACZNIK NR 6 DO SIwWZ

Pieczeé firmowa Wykonawcy

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw art. 22 ust.1
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.)
Prawo Zamowien Publicznych.

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia na:

~Termomodernizacje kompleksu obiektow Zespotlu Szkot Morskich w Kolobrzegu
ul. Arciszewskiego 21"
ja (imie i
(T a1 (o ) R PPSP PSRN

reprezentuigc firme (nazwa
11111217 T PSS SPURPRTPRIN

osSwiadczam, ze: .

I posiadamy uprawnienia do wykonania okreslonych dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

Il. posiadamy niezbedng wiedzg | dosdwiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia lub przedstawimy pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do udostgpnienia potencjalu technicznego i osob
zdolnych do wykonania zamdwienia,

M. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajgce] wykonanie
zamowienia,

V. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

Art. 24
1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:
wykonawcow, kidrzy wyrzadzili szkode nie wykonujac zamodwienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym
w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;
wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadto$¢ ogtoszono,
z wyjatkiem wykonawcow, kidrzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacje majatku upadtego;
wykonawcdw, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne z wyjatkiem przypadkéw, kiedy uzyskali oni przewidziang prawem
zgode na zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;
osoby fizyczne, kibre prawomochie skazano za przestepstwo popeilnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb
wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstiwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych,
atakze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatlu w zorganizowane] grupie aibo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

-1-




5} spoiki jawne, ktérych wspdlnika prawomochie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem ¢ udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0so6b
wykonujgcych prace zarobkowg przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych,
atakze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
w zwigzku majacych na celu popenienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) spotki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamébwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujgcych prace zarobkows, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiggniecia
korzysci majatkowe, a takze za przestgpstwo skarbowe Iub przestepsiwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo w zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spélki komandytowo — akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych prace zarobkows,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepsiwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, kidrych urzedujgcego czionka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za
przestepstwo popeinione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo
przeciwko prawom oséb wykonujacych prace =zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowych a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec kitdrych sad orzekt zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia, ma podstawie
przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary;

10) wykonawcdw, ktérzy nie spetniaja warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie rédwniez wykonawcoéw, ktorzy:

1) wykonywali bezposrednio czynnoéci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postepowania
lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu
tych czynnosci, chyba, ze udziat tych wykonawcdw w postepowaniu nie utrudniat uczciwej
konkurengji; przepisu nie stosuje sie do wykonawcdw, kidrym udziela sie zamdwienia na
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 11 2;

2) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie ziozyli oswiadczenia o spehieniu warunkéw udziatu w postepowaniu lub dokumeniéow
potwierdzajacych spetnienie tych warunkéw lub zfozone dokumenty zawierajg bledy,
z zastrzezeniem art. 26 ust.3:

4) nie wniesli wadium, w tym rowniez na przediuzony okres zwigzania oferta, lub nie
zgodzili sie na przedtuzenie okresu zwigzania oferta;

 podpis osoby fosob/ upowaznionsi




Zatacznik nr 7 do SIWZ

Pieczec firmowa Wykonawey

WYKAZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY

Wykaz pracownikéw wykonawcy przewidzianych do realizacji zamoéwienia posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego wraz z
waznym zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego oraz posiada
wymagane ubezpieczenie OC - zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawg o
samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /art.6.1
ustawy z dnia 15.12.2000r. Dz. U. nr 5 z 2001r, poz. 42 z pbz. zm/

- . Posiadane Zakres
Lp- Imie I nazwisko kwalifikacje/uprawnienia czynnosci
1 Kierownik
budowy
2
3
4
5
6

W zatgczeniu kserokopie uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznoéci do izby.

UWAGA: w zalaczeniu nalezy wykazaé minimum jedng osobe tj. kierownika budowy

............................. ,dnia v, 2009r,

Miejscowosé
Podpis osoby {oséb) upowaznionej

do wystepowania w imieniu Wykonawcy




Pleczed firmowa Wykonawcy

ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC PODOBNYCH

Zatacznik nr 8 do SIWZ

W odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na ,Termomodernizacje
kompleksu obiektéw Zespolu S$Szkot Morskich w Kolobrzegu przy ul. Arciszewskiego 21"
przedstawiam(y) nastepujgce informacje:

Opis prac zblizonych co do

Okres realizacji
{data

Wartesc zt

LP- | Zakresu do prac objetych STWZ Miejsce wykonania rozpoczecia i zan':f"t,to . Podmiot zlecajacy
- - owienia
zakorficzenia)
1
2

Migjscowosc

creerneeens 2009r,

Podpis csoby {oséb) upowaznionej
do wystepowania w imieniu Wykonawcy




Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Pieczed firmowa Wykonawey

WYKAZ PODWYKONAWCOW

Oswiadczamy, ze w realizacji zaméwienia zamierzamy zlecié cze$¢ zaméwienia nastepujacym
podwykonawcom:

) . Wartos¢ netto
Nazwa i adres Firmy : Zakres powierzonych
Lp. Branza L. {wg. formularza
{podwykonawcy) czynnosci
cenowego)
1
2
3
4
5
6

Uwaga! W przypadku nie korzystania z podwykonawcéw nalezy przekreslic wykaz i oznaczyé
napisem ,Nie dotyczy” i zalaczy¢ wraz z oferta.

............................. cdnia ... 20091,
Miejscowosc
Podpis osoby (os6b) upowaznionych
do wystepowania w imienfu Wykonawcy




Zatgcznik nr 10 do SIWZ

Pieczed firmowa Wykonawcy

POTWIERDZENIE WYKONAIA WIZJI
LOKALNEJ NA MIEJSCU

Potwierdzam zapoznanie Sie Z ObIEKb M i i i ettt e et ee et e e e n e s ea e aereaeas

8] 1o 1 2 U= TR w dniu

................................. ] 7

............................ Ldnia e 2000r,
Miejscowosé

Podpis osoby (os6b) upawaznionej
do wystgpowania w Imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 12 do SIwZ

wzOR UMOWY
(o roboty budowlane)

zawarta w dniu .............. w Kolobrzegu pomigdzy Powiatem Kolobrzeskim - Starostwem
Powiatowym w Kotobrzegu z siedzibg przy Placu Ratuszowym 1, 78-100 Kotobrzeg, zwanym
w dalszej czesci umowy "ZAMAWIAJACYM", reprezentowanym przez:

1. Artura Mackiewicza - Staroste Kolobrzeskiego
2. Jerzego Kotakowskiego - Wicestaroste

........................................... z siedzibg w..........przy ul. ......, zwanym dalej w tekécie
"WYKONAWCA" i reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

§1
1. Umowa jest zawarta zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z Wykonawcy
wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych obejmujacych zamowienia
pod nazwg TERMOMODERNIZACJA KOMPLEKSU OBIEKTOW ZESPOLU SZKOL
MORSKICH W KOLOBRZEGU PRZY UL. ARCISZEWSKIEGO 21 zgodnie ze zlozong oferta,
stanowiaca integralna czes¢ umowy.
3. Przedmiot umowy jest finansowany czesciowo ze Srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibg w Warszawie, w zwigzku z czym zastrzega sie
prawo kontroli bezposrednio przez przedstawiciela funduszu lub podmiot przez niego do tego
upowazniony w zakresie:
- oceny przebiegu i sposobu realizacji przedsiewziecia,
- wgladu do dokumentéw dotyczacych realizowanego przedsiewziecia,
- uzyskania wszelkich niezbednych informacji.
4. Zastrzezenie opisane w ust. 3 dotyczy zardéwno Zamawiajgcego jak tez Wykonawce.
5. Szczegdtowy zakres rzeczowy robot okresla:
»Opis przedmiotu zamoéwienia”, ,Formularz cenowy” wartosci elementéw przedmiotu
zamowienia - dot. robét budowlanych termomodernizacji obiektow wraz z kosztorysami
ofertowymi - stanowigce zatgcznik nr 1 do umowy sporzadzone na podstawie zatgcznika nr 3
do SIWZ, "Dokumentacja projektowa, rysunki, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét, oraz przedmiary robot".

§ 2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, pozwoleniem na budowe, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkdw
zamowienia, obowigzujacymi przepisami bhp, a takze wskazaniami | zaleceniami
Zamawiajgcego.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen wilasnych. Materiaty
i urzadzenia te powinny speinia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz przepisach szczegdinych, posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci.
3. Wszelkie urzadzenia i sprzet niezbedne do wykonania umowy zabezpiecza Wykonawca.
4. Prace termomodernizacyjne musza by¢ wykonywane bez przerwania funkcjonowania szkoty.
Prace, ktére beda prowadzity do przerw w dziatalnosci szkoty musza byé zaplanowane
w godzinach kiedy placowka nie prowadzi dziatalnosci (poza godzinami nauki) i w dni wolne




od nauki,

§3
1. Termin rozpoczecia robdt ustala sie na dzien: ......occevevveieeevnviniann.
2. Termin zakoniczenia robdt ustala sie na dzief: .iooiveeviiiiieiiniiienns,

§ 4
W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy projekt budowlany
wymieniony w §2 ust. 1 wraz z oswiadczeniem projektanta o jej kompletnosci, prawomocne
pozwolenie na budowg, dziennik budowy i inne dokumenty niezbgdne do realizacji umowy.

§5

Protokolarne przekazanie frontu robét nastgpi w dniu podpisania Umowy

§6
W terminie 14 _dni_od daty podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
Harmonogram realizacji robot okreslajacy zakres rzeczowy robét, terminy ich realizacji, etapy
robot, bedace przedmiotem odbiordéw czesciowych oraz plan udostepnienia frontu robét.
Harmonogram ten stanowi¢ bedzie integralng czedé umowy.

g7
1. Wykonawca ponosié¢ bedzie koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy.
2. Wykonawca obowigzany jest w szczegdlnosci na swodj koszt do:
1) zorganizowania i funkcjonowania zaplecza budowy i dozoru budowy,
2) urzadzenia placu budowy pod realizacje zadania, w szczegdlnosci zwigzanego z dostawa
wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy (koszty zuzycia wody i energlr elektryczne],
odprowadzania sciekéw i inne obcigzaja Wykonawce),
3) oznakowania frontu robdét,
4) zabezpieczenia frontu robdt,
5) wywiezienia wszystkich odpadow powstatych przy wykonywaniu robét (gruzu, $mieci) itp. z
placu budowy na wysypisko, oraz poniesienia kosztéw ewentualnej ich utylizacji zgodnie z
ohowiazujacymi przepisami,
6) wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie i dostarczenia go
Zamawiajacemu w terminie trzech dni roboczych od dnia podpisania umowy,
7} zabezpieczenia materiatéw i urzadzen na budowie,
8) przeszkolenie podlegltych pracownikéw w zakresie przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.
oraz petnienia nadzoru nad ich wykonaniem,
9) sporzadzenia projektu organizacji ruchu na terenie wykonywanych robdt i uzgodnienia go z
wilasciwymi organami i osobami.
3.Wykonawca w czasie budowy zapewni na terenie budowy nalezyty tad, porzadek,
przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone znajdujacych sie na terenie materiatdw obiektdw, sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym.
4. Po wykonaniu robdt Wykonawca uporzadkuje front robét, w terminie nie pézniejszym niz 14
dni od daty odbioru koncowego robét oraz przekaze go Zamawiajacemu za protokotem
zdawczo-odbiorczym.
5. Wykonawca ponosi finansowa | prawng odpowiedzialnos¢ za ewentualne zniszczenia badz
uszkodzenia wykonywanych wczesniej elementéw robét.

§ 8
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:
1/ Sitami wlasnymi T %
2/ Sitami podwykonawcéw — ............ %

2. Zakres prac, ktory Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw dotyczy w
szczegolnosci tego typu robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie
ma przygotowania techniczno-organizacyjnago.

3. Do zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych z podwykonawcg wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego.




4. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcy lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét
lub szczegdtowego opisu robot okreslonych w umowie lub projekcie , nie zgtosi na pigmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zapis punktu 4 stosuje sie odpowiednio.

6. Zawierajac umoweg z podwykonawcy Wykonawca i Zamawiajacy ponosza solidarnie
odpowiedzialnoSC za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

7. Zamawiajgcy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca a
podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcg w szczegélnosci wtedy, gdy
Wykonawca lub podwykonawca nie dokonaja cesji na rzecz swojego podwykonawcy
wierzytelnosci naleznej od Zamawiajacego za roboty budowlane zrealizowane przez tego
podwykonawcg. Odwotanie cesji przez Wykonawce lub podwykonawce bez zgody
Zamawiajgcego jest niedopuszczalne.

8. Za roboty wykonane przez podwykonawcg Wykonawca wystawiat bedzie faktury z
jednoczesnym wskazaniem przelania naleznosci na konto swego podwykonawcy ujawnione
w zawartej umowie.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyla
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt w niniejszej umowie,

11. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegbinych podwykonawcdéw w umowach
z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona zostala
klauzula dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie,
w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach =z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedziainosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§9
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru.
2. Uzgodnienia dokonywane przez inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej (wpisu do
dziennika budowy).
3. Inspektor nadzoru sprawdzac bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw przez
Wykonawce., W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci materiatdw (np. brak atestéw,
przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady itp.} inspektor nadzoru moze zabronié
wbudowania takich materiatéw, a wykonane elementy robdt nakazaé rozebrad¢ i wykonad
ponownie w sposob odpowiadajacy normom jakosciowym.
4. W przypadku stwierdzenia niewfasciwej jakosci robodt inspektor nadzoru moze nakazaé
rozebranie wykonanych elementéw wykonanie ponownie w sposdb odpowiadajacy normom
jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z
wadliwie wykonywanymi robotami obcigzajg Wykonawce.
5. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadomienia Wykonawcy o
ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie czekajac na odbiory robét.
6. Sprawdzanie robot przez inspektora nadzoru nie ma wplywu na odpowiedzialnodé
Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.
7. Inspektor nadzoru potwierdza usunigcie wad pismem w dzienniku budowy, w uzasadnionych
wypadkach za odrebnym pismem.
8. Inspektor nadzoru ma prawo przekazal Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukgje, jakie sg
niezbedne do wykonania robdt zgodnie z umowa i projektem budowianym, (jezeli nie
rozszerzajq zakresu rzeczywistego robét) lub usuniecia wad w tych robotach. Wykonawca ma
obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw instrukcji.
9. Inspektor nadzoru potwierdza zakonczenie robdt wpisem w dziennik budowy i o fakcie tym
powiadamia Zamawiajgcego na pismie.




§ 10
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
2. Wykonawca na 7 dni roboczych przed datq rozpoczecia robét dostarczy Zamawiajgcemu
pisemne o$wiadczenie kierownika budowy stwierdzajqce przyjecie obowigzkdéw Kierownika
budowy oraz kopie posiadanych uprawnien budowlanych wraz z kserokopia aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

§11
Nadzor autorski nad robotami objetymi umowa sprawowaé bedzie:

g 12

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacy ich forma wynagradzania, zgodnie ze specyfikacia
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Kwota ryczattowa zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zadania wynikajace wprost z
dokumentacji, jak réwniez nie ujete w dokumentacji a niezbedne do wykonania zadania oraz
nakltady na: obstuge i inwentaryzacje geodezyjng wykonywanych rob6t, roboty
przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu
budowy, energie elektryczng, dozorowanie itp. Wartoé¢ ryczaltowa zadania jest suma kwot
ryczattowych za poszczegoine elementy robét.

3. Za wykonanie robdt objetych umowa Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zryczaltowane w

kwocie netto: ......ccvccviincase zt + podatek VAT ..... % = brutto! ..cicecciecen z}
(BIOWNIE: i e ztotych).
§13

1. Rozliczenie naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty nastepowad bedzie na podstawie
faktur czesciowych VAT oraz faktury koncowej VAT.

2. Podstawg wystawienia faktury czeSciowej VAT jest protokdt odbioru czedciowego robét.
Przedmiotem odbioru czesciowego robdt sg etapy robdt wyszczegdlnione w harmonogramie
realizacji robét, o ktérym mowa w § 6 umowy. W protokole nalezy okresli¢ wartogé netto etapu
robot objetego przedmlotem odbioru.

3. Fakturowanie czedciowe robdt nie moze przekroczyé 90 % wartosci netto Wykonawcy
okreslonego w § 12 umowy.

4. Podstawq wystawienia faktury koncowej VAT jest protokdét odbioru koricowego robot.

5. Naleznos¢ Wykonawcy ptatna jest na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu faktury VAT.

g 14
1. Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku od towardw ustug (VAT) upowaznionym
do otrzymywania i wystawiania faktur VAT i posiada NIP: ...........eev.....

§ 15
1. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) wpisem
do dziennika budowy o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 7
dni od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonanie robdt zamiennych wymaga akceptacji pisemnej Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) w formie wpisu do dziennika budowy.
3. Wykonanie robdt dodatkowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy oraz sporzadzenia aneksu do umowy.
4. Przez roboty zamienne nalezy rozumieC roboty objete zakresem rzeczowym, okreslonym w
umowie (§ 1 ust. 6 wykonywane w sposéb odmienny anizeli wynika to z umowy). Ich
wykonanie nie ma wplywu na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy,
5. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumied nie ujete w zakresie rzeczowym robdt w § 1 ust. 6
(w Zestawieniu cenowym wartosci elementdw przedmiotu zamdwienia).
6. Wartos¢ robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartodci netto wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego w § 12 ust. 3 umowy.




§ 16
1. W czasie trwania robét bedg dokonywane nastepujace odbiory:
1) odbidr czesciowy (etapu robdt),
2} odbidr koricowy,
3) odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
2. Odbiorem czesciowym podlegajg roboty ulegajace zakryciu lub roboty zanikajgce oraz etapy
robdt wymienione w harmonogramie realizacji robét, o ktéry mowa w § 6 umowy.
3. Odbioru czesciowego robét, ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych dokonuje inspektor
nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy.
4. Kierownik budowy obowigzany jest wpisem do dziennika budowy okre$li¢ termin wykonania
robét ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych 2z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
sprawdzenie ich wykonania tj. co najmniej na dwa dni robocze przed terminem ich wykonania.
Inspektor nadzoru w terminie dwdch dni roboczych od zawiadomienia dokona ogledzin robét
podlegajacych zakryciu lub zanikajacych jezeli roboty zostaty wykonane prawidiowo z
odpowiednich materiatéw zezwoli za zakrycie tych prac,
5. W przypadku nie powiadomienia inspektora nadzoru, iz czeé¢ robét ulega zakryciu lub
zaniknie badz nie uzyska zgody inspektora nadzoru na zakrycie tych robdt, na wniosek
inspektora nadzoru Wykonawca bedzie musiat na swdj koszt dokonaé odkrywek Ilub odwiertéw
w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac, a po sprawdzeniu doprowadzié elementy do
prawidtowego stanu rowniez na swéj koszt,
6. Odbioru czesciowego etapdw robdt i odbioru: koricowego dokonujg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspdtudziale inspektora nadzoru i kierownika budowy w
formie protokotu odbioru robét podpisanego przez strony umowy.
7. O gotowosci odbioru robét (etapu robét) i odbioru koncowego Wykonawca obowiazany jest
powiadomi¢ wpisem do dziennika budowy na 7 dni robocze przed planowanym odbiorem etapu
oraz 7 dni roboczych przed planowanym koicowym odbiorem robdt.
8. Odbidr robét nastapi w terminie 7 dni od daty ich pisemnego potwierdzenia w dzienniku
budowy przez inspektora budowy.
9. Termin odbioru okresli inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
10. Do wpisu o gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest dotaczyé niezbedne dokumenty
zwigzane z wykonywanymi robotami tj. w szczegdlnosci:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu budowy,
2) kopie rysunkow, szkicow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy uzgodnieniu z projektantem (osobg
sprawujacg nadzér autorski),
3) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu placu budowy,
4) geodezyjng dokumentacje powykonawcza przedmiotu odbioru,
5) dokumenty/atesty, certyfikaty, dekiaracje zgodnosci itp. potwierdzajace zastosowanie
wyrobéw i urzadzeri dopuszczonych do stosowania w Polsce - tj. spetnienie wymogow
okreslonych w Polskich Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych i innych przepisach szczegolnych.
11. Odbidr korfcowy polegac bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonywanych
robot.
12. Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego koricowego odbioru robét zostang stwierdzone wady
dajace sig usunal, Zamawiajacy odmoéwi odbioru robdt, przerywajac czynnosci odbioru -
wyznaczajgc Wykonawcy termin na ich usunigcie. Ustalenia w powyZszej sprawie wymagajg
formy pisemnej (protokotfu), podpisanego przez strony umowy.
13. O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie oraz wpisem w dzienniku budowy
Zamawiajgcego zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbiory (czesciowego lub
koncowego) robét. W terminie .... dni roboczych od daty wpisu w dzienniku budowy
dokonanego przez inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru robét.
14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru czesciowego i koricowego robét wad nie
nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu zawierajgcego wady,
jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy,
2) zadaC wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg




uzytkowanie przedmiotu odbioru,

3) odstapi¢ od umowy, jezeli po ponownym odbiorze wystapig wady okreélone w pkt 2.

15. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu gwarancyjnego wykonanego przedmiotu umowy
po odbiorze koncowym robét w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze
termin ich usuniecia.

16. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) zostanie przeprowadzony po uplywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad powstalych ujawnionych w okresie
gwarancyjnym. Zamawiajacy wyznaczy takze termin protokolarnego usuniecia tych wad.

17. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt wymagaja formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez strony umowy pod rygorem niewaznodci.

§17
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 5-cio letniej gwarancji
2. Okres gwarancji biegnie od dnia protokolarnego odbioru koiicowego robét stwierdzajacego
wykonanie przedmiotu umowy.
3. Gwarancja nie traci waznosci w przypadku udzielania zaméwieri dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, innemu niz dotychczasowemu wykonawcy robét.

§ 18
1. Wykonawca (najpbézniej w dniu podpisania umowy) wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 umowy tj. ...
zt, (stownie ztotych .................... JWIOrmMIie. . e
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszezen
wynikajacych z nie wykonania [ub nienalezytego wykonania umowy, a takze z tytulu gwarancji,
w tym potracenia kar umownych.
3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo one
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu zamdwienia.
5. Pozostate 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen w ramach gwarancji zostanie
zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu gwarancji.
6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawieral deklaracje o nieodwotalnej i bezwarunkowej zaplacie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamykajacego kwote zabezpieczenia w wysokosci zgodnej z ust. 1
niniejszego paragrafu.
7. Okres obowigzywania gwarancji dla 70 % zabezpieczenia powinien byé zgodny z terminem
okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu.
8. Okres obowigzywania gwarancji dla pozostalego 30 % zabezpieczenia powinien by zgodny z
terminem okreslonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
9. Brak wymaganego zabezpieczenia moze by¢ wystarczajagcym powodem do odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy.

§ 19
1. Obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne przy wykonywaniu robét budowlanych w
nastepujgcych przypadkach:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokoscl 0,1 % wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 12 umowy za kazdy dzied zwiloki,
2) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy okredlonego w § 12 umowy za kazdy
dzien zwitoki liczac od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad,
3) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 umowy




3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w terminowym wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 3 umowy - w wysokaosci
0,1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 12 za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru w dzienniku
budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 12 umowy za
kazdy dzien zwioki,

3) za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 umowy.

3. Strony =zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody wediug zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 20

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie zawarcia
w terminie do dnia 30.09.2010r. umowy przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
z Zamawiajacym w przedmiocie dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 umowy,
Wykonawcy w tym przypadku nie przystuguje odszkodowanie. Wykonawcy przystuguje jednak
zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztéw robét wykonanych na dzien odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy. Podstawg wyplaty bedzie sporzadzony protokédt odbioru
robot.”

g2i
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy mogg byé dokonywane wylgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 22
1. W razie powstania sporu zwiazanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia na pismie do
Zamawiajacego,
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do pisemnego ustosunkowania sig do roszczen Wykonawcy
w ciagu 14 dni od chwili zgtoszenia roszczenia

§ 23
W sprawach nie unormowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego dotyczace umowy Prawo zaméwien publicznych oraz inne przepisy szczegolne,

§ 24
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egz. dla Wykonawcy

i 2 egz. dla Zamawiajacego.

Zatacznik do umowy:

Opis przedmiotu zaméwienia,

2. Oferta Wykonawcy wg SIWZ,
3. Formularz cenowy wraz z kosztorysami ofertowymi,
4. Harmonogram rzeczowy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :




